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MALOPOLSKA






P. T. Wykonawcy

Wszyscy
DA.271-9-11/21

Nowy Sącz, dnia 9 marca 2021 r.

dot: zmiana SIWZ  nr  II
Stosownie do art. 286  ustawy PZP Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na integrację TOPSOR z HIS  - szpitalnym systemem informatycznym Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że w SWZ wprowadza się następujące zmiany:
A) W rozdziale VII „Termin wykonania zamówienia” specyfikacji warunków zamówienia punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„1. Termin realizacji zamówienia wynosi: od dnia zawarcia umowy do 60 dni.”
B) W rozdziale XVII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15 kwietnia 2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
C) W rozdziale XVIII SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT punkt 1 i 3 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę (miniPortal) do dnia 17 marca 2021  r. do godziny 10:00.”

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2021 r. o godzinie 10:30. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na mini portalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.”
D) W rozdziale XIX OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  punkt 2 ppkt2 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„2) Termin realizacji zamówienia (T) – waga 20%
Punktacja za termin realizacji zamówienia dokonana zostanie w sposób następujący (skala ocen 0 – 20 pkt): 
Termin realizacji do 60 dni  - 
    0 punktów
Termin realizacji do 40 dni  - 
    10 punktów
Termin realizacji do 20 dni  - 
    20 punktów
E) Stosownie do powyższego odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 4 marca 2021 r. znak pisma DA.271-9-10/21 ulega zmianie. Tak, więc w piśmie (odpowiedzi):

Jest:

„Pytanie 1 SWZ, Rozdział VII, pkt. 1

Prosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia do 60 dni od daty zawarcia umowy. Obecny termin realizacji zamówienia do 20 dni od zawarcia umowy powoduje, że świadczenie staje się niemożliwe do zrealizowania. Zgodnie z wiedzą Wykonawcy podmioty będące beneficjentami projektu TOPSOR w dniu 23 lutego 2021r otrzymały informację, że obecnie trwa aktualizacja oprogramowania TOPSOR o „o rozszerzone API, które jest niezbędne do prawidłowej integracji z Państwa HIS'em”. Oprogramowanie, z którym ma integrować się system HIS  zatem na dzień ogłoszenia najniższego postępowania przetargowego nie jest gotowe do integracji z systemem HIS, które jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji do 60 dni od daty zawarcia umowy.

Odp. Zgodnie ze SWZ.”
Winno być :

„Pytanie 1 SWZ, Rozdział VII, pkt. 1

Prosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia do 60 dni od daty zawarcia umowy. Obecny termin realizacji zamówienia do 20 dni od zawarcia umowy powoduje, że świadczenie staje się niemożliwe do zrealizowania. Zgodnie z wiedzą Wykonawcy podmioty będące beneficjentami projektu TOPSOR w dniu 23 lutego 2021r otrzymały informację, że obecnie trwa aktualizacja oprogramowania TOPSOR o „o rozszerzone API, które jest niezbędne do prawidłowej integracji z Państwa HIS'em”. Oprogramowanie, z którym ma integrować się system HIS  zatem na dzień ogłoszenia najniższego postępowania przetargowego nie jest gotowe do integracji z systemem HIS, które jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji do 60 dni od daty zawarcia umowy.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Szczegóły określa zmiana do SWZ nr II”
Uwaga:

Wykonawcy w przygotowywanych ofertach winni uwzględnić wprowadzone zmiany.



