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Wykonawcy
wszyscy
DA.271-39-12/20                                                    
         
   Nowy Sącz, dnia 17 września 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu – zestaw 3

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż tomografu komputerowego min. 24 rzędowego w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny” dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:
Dotyczy SIWZ I e)

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od poniższego zapisu:

„e) łączna niesprawność sprzętu (w przypadku awarii ) nie przekroczy 12 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych, niesprawność to brak sprawności sprzętu medycznego uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem powyżej 5 godzin w ciągu doby,”
Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną wymóg ten może okazać się niemożliwy do spełnienia w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennej spoza granic RP. 

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z tego zapisu lub zmianę zapisu na:
„e) łączna niesprawność sprzętu (w przypadku awarii ) nie przekroczy 30 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych, niesprawność to brak sprawności sprzętu medycznego uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem powyżej 5 godzin w ciągu doby,”

Odp.1 Zgodnie z zapisami SIWZ.
Dotyczy SIWZ

Zwracamy się z prośbą o informację czy zdemontowany aparat RTG ma podlegać utylizacji, czy też dalszej eksploatacji?
Prosimy o wskazanie miejsca magazynowego i drogi transportowej w celu określenia dokładnych kosztów demontażu.

Odp.2 Aparat będzie podlegał dalszej eksportacji. Miejsce składowania na terenie szpitala ul. Młyńska 5.
Dotyczy SIWZ terminu realizacji przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji o 30 dni roboczych.

Pragniemy zauważyć, że przedmiotem niniejszego postępowania jest w głównej mierze tomograf i z uwagi na specyfikę sprzętu, jego duży koszt, gabaryty, kwestie związane z instalacją oraz fakt, że jest to urządzenie medyczne produkowane za każdym razem na zamówienia, z długim terminem realizacji oraz obligatoryjnie musi być dopuszczone do użytkowania, dotrzymanie terminu określonego w SIWZ, szczególnie z uwzględnienie obecnej sytuacji epidemicznej, może okazać się być warunkiem niemożliwym do spełnienia przez żadnego z wykonawców.

Powyższe wynika z następujących powodów:

•
Tomograf jest sprzętem medycznym podlegającym specjalistycznej instalacji. Jest to system na stałe przytwierdzony do podłoża pracowni. Do jego uruchomienia w pracowni wymagane są specjalne czynności adaptacyjno-instalacyjne, przeróbki pomieszczenia oraz niezbędny czas związany z instalacją oraz odbiorami przez SANEPID (ok. 30 dni). 

Odp.3 Zgodnie ze SIWZ.
Dotyczy SIWZ i załączników 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający umożliwi demontaż aparatu RTG, objęty przedmiotem niniejszego postępowania niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą.

Odp.4 Tak.
Dotyczy Załącznik nr 1do SIWZ
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu numerowania stron.

Odp.5 Zamawiający odstąpienie od wymogu numerowania stron.
Dotyczy SIWZ i załączników 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie i ujednolicenie czasu reakcji serwisu do 24 h, rozumianych jako roboczogodziny.

Odp.6 Zgodnie ze SIWZ.
Dotyczy SIWZ i załączników 

Zwracamy się z prośbą, z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, o wydłużenie czasu naprawy, wymagającej sprowadzenia części zamiennej spoza granic RP do 10 dni roboczych.

Odp.7 Zgodnie ze SIWZ.
Pytanie 8.    

Dotyczy §  10 ust.1c) Załącznika nr 6 do SIWZ  

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od tego zapisu.  

Pragniemy   zauważyć,   że   przedmiotem   niniejszego   postępowania   jest   w głównej   mierze  

tomograf i z uwagi na specyfikę sprzętu, jego duży koszt, gabaryty, kwestie związane z  instalacją  

oraz  fakt,  że  jest  to  urządzenie  medyczne  produkowane  za  każdym  razem  na  zamówienie,  

z długim terminem realizacji oraz obligatoryjnie musi być dopuszczone do użytkowania.  

Powyższe wynika z następujących powodów:  

•          Tomograf  jest  sprzętem  medycznym  podlegającym  specjalistycznej  instalacji.  Jest  to  

system  na  stałe  przytwierdzony  do  podłoża  pracowni.  Do  jego  uruchomienia  w  pracowni  

wymagane  są  specjalne  czynności  adaptacyjno-instalacyjne,  przeróbki  pomieszczenia  oraz  

niezbędny czas związany z  instalacją oraz odbiorami przez SANEPID (ok. 30 dni).   

W przypadku braku zgody, prosimy o zmianę zapisu na:  

„w  przypadku  stwierdzenia przez  Zamawiającego  wadliwej partii dostarczonego  towaru  –  tj.  

zastrzeżeń  co  do  jakości  dostarczonego  towaru,  niezgodności  z  SIWZ  oraz  złożoną  ofertą,  

Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany na towar wolny od wad w terminie  

uzgodnionym przez Strony, pod  rygorem nie uiszczenia zapłaty.”  
Odp.8 Zapis paragrafu 10 ust.1 lit. c) załącznika nr 6 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„c) w  przypadku  stwierdzenia przez  Zamawiającego  wadliwej partii dostarczonego  towaru  –  tj.  

zastrzeżeń  co  do  jakości  dostarczonego  towaru,  niezgodności  z  SIWZ  oraz  złożoną  ofertą,  

Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany na towar wolny od wad w terminie  uzgodnionym przez Strony jednak nie dłuższym niż 25 dni od zawiadomienia (złożenia reklamacji), pod  rygorem nie uiszczenia zapłaty.”  



