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MALOPOLSKA






Wykonawcy
wszyscy
DA.271-38-22/21                                                    
         
   Nowy Sącz, dnia 8 września 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 14 cd.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu,  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:
SWZ, pkt. VI.2 SWZ „Termin wykonania zamówienia” – Część 1:
1. W związku z dużym stopniem skomplikowania dostawy sprzętu opisanego przez Zamawiającego (z wielu źródeł, wielu producentów), prosimy o podział terminów dostawy, montażu i szkoleń w następujący sposób:
1) dostawa - zakup, podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu/towaru w zakresie wykonanego przedmiotu umowy do dnia 15 grudnia 2021
2) montaż, instalacja sprzętu/towaru, sprawdzenie i ewentualne dostosowanie pomieszczeń, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy (odpowiednio do części) do dnia 28 lutego 2022
3) przeszkolenie personelu, uruchomienie sprzętu/towaru, uzyskanie i przedstawienie pozwolenia/decyzji na użytkowanie sprzętu/pracowni, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy/protokołu uruchomienia (odpowiednio do części) do dnia 29 kwietnia 2022.
Odp. W części VI TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:
„2. Termin realizacji zamówienia:
Cześć 1
· dostawa - zakup, podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego  z dostawy i odbioru sprzętu/towaru w zakresie wykonanego przedmiotu umowy – do dnia 15 grudnia 2021 r.
· montaż, instalacja sprzętu/towaru, sprawdzenie i ewentualne dostosowanie pomieszczeń, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy (odpowiednio do części) – do dnia 28 lutego 2022 r.,
· przeszkolenie personelu, uruchomienie sprzętu/towaru, uzyskanie i przedstawienie pozwolenia/decyzji na użytkowanie sprzętu/pracowni, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy/protokołu uruchomienia (odpowiednio do części) – do dnia 31 marca 2022 r.
Cześć 2
· dostawa - zakup, podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego  z dostawy i odbioru sprzętu/towaru w zakresie wykonanego przedmiotu umowy – do dnia 22 listopada 2021 r.
· montaż, instalacja sprzętu/towaru, sprawdzenie i ewentualne dostosowanie pomieszczeń, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy (odpowiednio do części) – do dnia 22 listopada 2021 r.,
· przeszkolenie personelu, uruchomienie sprzętu/towaru, uzyskanie i przedstawienie pozwolenia/decyzji na użytkowanie sprzętu/pracowni, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy/protokołu uruchomienia (odpowiednio do części) – do dnia 22 listopada 2021 r.”


