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MALOPOLSKA






Wykonawcy
wszyscy
DA.271-56-6/22                                                   
            
Nowy Sącz, dnia 22 sierpnia 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu – zestaw 1

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż wielospecjalistycznego monitora nerwów …” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:
Pytanie nr 1 do SWZ Załącznik nr 7b do SWZ Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia (OPZ):

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści Aparat wyposażony w 2 stymulatory stałoprądowe z szerokim zakresem stymulacji od min. 0,01-25mA  i zakresem regulacji częstotliwości impulsów min.1-60Hz (skok co 1Hz)  do wyboru za pomocą oprogramowania. Aparat o napięciu min.90V.?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 do SWZ Załącznik nr 6 do SWZ UMOWA – projekt:

Czy Zamawiający w § 10 w punkcie 1b) dopuści: w przypadku nieterminowej dostawy towaru Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości brutto towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki?

Odp. Zamawiający zmienia wysokość kary z 2% na 0,5%.
Pytanie nr 3 do SWZ Załącznik nr 6 do SWZ UMOWA – projekt:

Czy Zamawiający w § 10 w punkcie 2 dopuści: Suma kar umownych naliczanych z różnych tytułów wskazanych w ust. 1, nie może łącznie przekroczyć 10% wartości umowy brutto?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 do SWZ Rozdział VII punkt 1 Termin wykonania zamówienia:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy z 84 dni na co najmniej 150 dni? W obecnej sytuacji związanej z wojną na Ukrainie oraz pandemią COVID- 19 na świecie znaczącemu wydłużeniu uległy procesy logistyczne sprzętu i podzespołów elektronicznych. Termin 84 dni jest aktualnie mało realny dla takiego zamówienia. 

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do co najmniej 150 dni od podpisania umowy, aby uniknąć ryzyka braku możliwości dostarczenia zamówienia w terminie. Ewentualnie wnosimy o odstąpienie od kar za opóźnienia w dostawach sprzętu, tym bardziej, że są to opóźnienia, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i które występują z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na konieczność wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na zakup monitora do końca roku 2022r.


