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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót dla zadania: 

„ Rozbudowa Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego 
Im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu’’ 



1.2. Zakres stosowania 
Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w 
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych opracowaniem 
W zakres robót opisanych w dalszej części niniejszego opracowania wchodzą: 

 zabezpieczenie terenu robót 

 roboty przygotowawcze 

 roboty ziemne 

 roboty demontażowe 

 roboty montażowe 

 próby hydrauliczne 

 odbiory częściowe i końcowe 
Opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnień szczegółowych wynikających ze specyfiki wymagań 
danego producenta elementów składowych. Wykonawca winien żądać informacji od Producenta o 
szczególnych własnościach i wymaganiach dotyczących tych wyrobów. Jeżeli wymagania Producenta 
danych elementów są bardziej rygorystyczne, należy je stosować. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność jej wykonania z dokumentacją projektową. 
1.4. Informacje o terenie budowy 
1.4.1. Teren budowy 
Wg STWiOR Architektura + Konstrukcja 
1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w miejscach 
gdzie jest on niezbędny do zabezpieczenia Terenu Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inwestorowi do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki do ochrony robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapor i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względow bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i 
inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inwestora. Fakt przystąpienia do 
robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz 
poprzez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy w należytym porządku 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wpływ na: 



 lokalizację baz, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru 

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe do robót powinny posiadać świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za własność publiczną. Wykonawca odpowiada za własność prywatną 
Inwestora w granicach terenu budowy oraz na drogach dojazdowych do terenu budowy przebiegających 
przez teren Inwestora. Do obowiązków Wykonawcy należy właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
własności publicznej oraz mienia Inwestora przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie uszkodzenia własności publicznej i prywatnej ich 
właścicieli. Wykonawca będzie odpowiadać i poniesie stosowne kary i koszty za wszelkie uszkodzenia 
własności publicznej i prywatnej spowodowane działaniem swoich pracowników. 
1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 
przez nich robót. 
Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
w procesie przygotowania i realizacji budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną 
pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robót, 
stosownie do zakresu obowiązków. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, 
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 



sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 
rozpocząć roboty utrzymane nie poźniej niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie 
realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie czystość 
nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania. 
1.5. Nazwy i kody 

Klasyfikacja robót Kod numeryczny Opis robót 

DZIAŁ ROBÓT 45 Roboty budowlane 

GRUPA ROBÓT 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 
 

KLASA ROBÓT 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

 
2. Wymagania dotyczące zastosowanych wyrobow budowlanych 
2.1. Jakość 
Elementy dostarczane na budowę i zastosowane powinny być sprawdzane pod względem jakości, 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na żądanie 
Inwestora, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć od Producenta: 

 pozytywne aktualne świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w 
budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa, aprobata techniczna, atest PZH) 

 wyniki badań stwierdzających zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących 
norm 

 karty gwarancyjne 
Wszystkie materiały muszą posiadać stosowne dopuszczenie do obrotu powszechnego stosowania w 
budownictwie. Wyroby te powinny być znakowane "znakiem budowlanym – „B” lub „CE”. Znakiem „B” 
są oznaczane wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub których zgodność z 
dokumentem odniesienia została potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodności lub deklaracji 
zgodności. Zgodność wyrobu z właściwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna być 
potwierdzona oceną zgodności wyrobu dokonaną przez Producenta, z udziałem lub bez udziału strony 
trzeciej (jednostek certyfikujących, laboratoriów). Producent, który dokonał oceny zgodności i wydał dla 
niego deklarację zgodności z właściwą zharmonizowaną specyfikacją techniczną ma prawo do 
oznakowania wyrobu znakiem „CE”. 
2. 2. Transport 
Transport elementów sieci powinien odbywać się w sposób zalecany lub narzucony przez Producenta. 
Transport rur samochodami jest uregulowany odrębnymi przepisami ruchu kołowego na drogach 
publicznych. Transport elementów składowych sieci powinien odbywać się w warunkach i w sposób 
gwarantujący utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. Przewóz rur może być wykonywany 
wyłącznie samochodami skrzyniowymi. 
Elementy składowe powinny być transportowane w oryginalnym opakowaniu jeżeli takowe istnieje. Na 
samochodzie elementy powinny być układane na równym i czystym podłożu oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem (zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem itp.). Zaleca się, aby transport 
elementów sieci był przeprowadzony przez Producentów tych elementów. Transport rur 
niepakietowanych w samochodzie – rury powinny być układane na podkładach drewnianych o 
szerokości co najmniej 20cm i grubości 2,5cm ułożonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń 
samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 



pomocą kołków i klinów drewnianych. Na platformie samochodu rury kielichowe powinny leŜeć 
kielichami naprzemianlegle. Na transportowanych rurach nie powinno się przewozić innych materiałów. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur. 
Prace przeładunkowe rur i kształtek powinny się odbywać wyłącznie przy temperaturze powietrza w 
zakresie od -5°C do +30°C z uwagi na ich właściwości materiałowe (szczegolną ostrożność należy 
zachowywać przy temperaturze bliskiej +0°C z uwagi na kruchość materiału rur w tych temperaturach). 
Podczas prac przeładunkowych nie należy materiałów rzucać ani wlec. Podnoszenie pakietu lub 
luźnych rur dźwigiem powinno być wykonywane linami taśmowymi z niemetalowego splotu o szerokości 
co najmniej 10cm (taśmy należy umieszczać na zewnątrz listew pakietu) nie powodujących zniszczenia 
powierzchni rur (wgniecenia, rowki, rysy). 
2.3. Przechowywanie 
Przechowywanie powinno odbywać się w sposób zalecony lub narzucony przez Producenta. 
Przechowywanie elementów składowych sieci sanitarnych powinno odbywać się w warunkach i w 
sposób gwarantujący utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. Miejsce składowania elementów 
składowych sieci powinno być wydzielone. 
2.3.1. Armatura ciepłownicza 
Magazynowana armatura powinna być zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i szkodliwym 
oddziaływaniem promieni słonecznych. Miejscem składowania armatury powinno być czyste, równe i 
suche - zamknięty magazyn podręczny. Składowanie powinno odbywać się na równym podłożu lub 
gęsto ułożonych podkładach z desek. 
2.3.2. Rury i kształtki preizolowane 
Preizolowane rury i kształtki składować na równym podłożu. Końce rur stalowych powinny być 
osłonięte. Należy bezwzględnie zabezpieczyć przed wilgocią końcówki rur z odsłonięta pianką 
poliuretanową zgodnie z zaleceniami Producenta. Rury i kształtki powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną. Dłuższe magazynowanie rur i kształtek (jeden miesiąc i 
dłużej) powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rury układać w stosy na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości minimum 10cm, 
grubości min. 2,5cm i rozstawie co 1m. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem 
się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych 
zamocowanych w odstępach co 1m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw 
rur i 1,5m wysokości. Rury powinny być składowane w osobne stosy z uwzględnieniem podziału na 
średnice. Magazynowanie kształtek preizolowanych powinno się odbywać w zamkniętych magazynach 
podręcznych. 
2.3.3. Pozostałe elementy sieci ciepłowniczej 
Materiały do połączeń elementów, armaturę, małogabarytowe elementy preizolowane, rury i kształtki 
stalowe czarne, otuliny termoizolacyjne, pompy, materiały pomocnicze - przechowywać w zamkniętych 
magazynach podręcznych w sposób zalecany przez Producentów. Płynne składniki pianki 
poliuretanowej należy przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze powyżej + 15°C 
i nie przekraczającej + 30°C. 
3. Wykaz podstawowych materiałów 
3.1. Technologia sieci ciepłowniczej 
Zaprojektowano sieć ciepłowniczą w technologii sztywnych preizolowanych przewodów i kształtek 
stalowych łączonych poprzez spawanie. Zmian kierunku prowadzenia trasy dokonywać za pomocą 
systemowych preizolowanych kolan. Zabezpieczenia połączeń spawanych dokonać poprzez 
zastosowanie zespołów złącz – nasuwek i opasek termokurczliwych oraz składników wypełniających. 
Zagłębienie przewodów z projektowanym spadkiem wykonywać poprzez ukierunkowanie kolan na 
złączach spawanych oraz ukosowanie złączy spawanych. W strefach kompensacji stosować poduszki 
kompensacyjne z zespolonej kłaczkowej pianki poliuretanowej PUR. Przewody pod jezdniami i 



parkingami prowadzić pod żelbetowymi płytami drogowymi odciążającymi. Przejścia przez ściany 
fundamentowe budynków do pomieszczeń poniżej poziomu terenu 
wykonać jako gazoszczelne i wodoszczelne. Elementy preizolowane za ścianami fundamentowymi 
kończyć rękawami termokurczliwymi zabezpieczającymi izolację sieci przed zawilgoceniem. W 
budynkach wykonać orurowanie wraz z zamontowaniem armatury zaporowej, odpowietrzającej i 
aparatury kontrolno-pomiarowej. 
Przebieg sieci ciepłowniczej przedstawiono w części rysunkowej. 
3.2. Przewody i kształtki 
Sieć ciepłowniczą preizolowaną wykonać w technologii rur i kształtek stalowych stanowiących 
konstrukcję zespoloną składająca się ze stalowej czarnej rury przewodowej ze szwem wg PN-EN 
10216-2, gatunek stali P235GH umieszczonej centrycznie w rurze osłonowej z twardego polietylenu 
wysokiej gęstości (PEHD) i w izolacji cieplnej (λ = 0,027W/m.K) ze sztywnej pianki poliuretanowej 
(PUR) zapełniającej przestrzeń między rurami. Elementy składowe sieci preizolowanej zakupić u 
jednego Producenta w ramach jednego systemu. Rury i kształtki zakupić z wbudowaną instalacją 
sygnalizacyjną wykrywania zawilgocenia izolacji rur (impulsowy system wykrywania nieszczelności). 
Orurowanie wewnątrz pomieszczeń technicznych wejścia sieci ciepłowniczej do budynków wykonać z 
rur i kształtek stalowych czarnych ze szwem wg PN-84/H-74220, gatunek stali R – 35 łączonych przez 
spawanie. Izolować termicznie wewnątrz pomieszczeń wszystkie projektowane przewody i kształtki 
otulinami termicznymi. System rur i elementów preizolowanych winien odpowiadać wymaganiom 
jakościowym norm PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488 i PN-EN 489, posiadać Aprobaty Techniczne 
potwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie oraz oznakowanie znakiem 
budowlanym „B” lub „CE”. 
3.3. Armatura 
Zaprojektowano armaturę ciepłowniczą o połączeniach kołnierzowych. Zastosowana armatura 
ciepłownicza powinna spełniać poniższe parametry techniczne: 
- ciśnienie nominalne PN16 
- temperatura pracy 135°C 
3.4. Instalacja alarmowa wykrywania nieszczelności 
Zastosować kompletny impulsowy system wykrywania nieszczelności. Zakupione elementy 
preizolowane muszą być wyposażone fabrycznie w przewody alarmowe impulsowego systemu 
wykrywania zawilgocenia izolacji. 
Przewody alarmowe stanowić będą dwa nieizolowane przewody miedziane o przekroju 1,5mm2, 
umieszczone wewnątrz pianki poliuretanowej równolegle do stalowej rury przewodowej, przesunięte 
wzajemnie o kąt 120° – umieszczone na "godz.1000" i na "godz.200". Urządzeniem przeznaczonym do 
nadzorowania rurociągów ciepłowniczych będzie lokalizator (detektor) awarii sygnalizujący fakt 
wystąpienia uszkodzenia oraz lokalizujący miejsce jego wystąpienia. Instalację wykonać w oparciu o 
DTR urządzenia i konsultacje z Producentem. 
Instalacja powinna być wykonana przez elektryka posiadającego stosowne kwalifikacje. Przebieg 
instalacji alarmowej jest zgodny z przebiegiem sieci ciepłowniczej. 
3.5. Zabezpieczenie przed korozją 
Urządzenia i armatura montowana w pomieszczeniach technicznych powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie przez ich Producentów. Wszelkie uszkodzenia powłok antykorozyjnych urządzeń i 
armatury powstałe w czasie ich transportu, składowania i montażu należy bezwzględnie usunąć po ich 
zmontowaniu. Rurociągi i kształtki ze stali węglowej oraz konstrukcje wsporcze muszą być 
zabezpieczone antykorozyjnie przez Wykonawcę orurowania poprzez malowanie. Przed malowaniem 
wszystkie powierzchnie zewnętrzne rurociągów i konstrukcji stalowych należy oczyścić mechanicznie 
poprzez szczotkowanie do drugiego stopnia czystości, odtłuścić przy pomocy aktywnych odolejaczy lub 
rozpuszczalników, a następnie pomalować dwukrotnie farbą podkładową oraz dwukrotnie farbą 
nawierzchniową. Użyte do tego celu wyroby malarskie muszą być odporne na temperaturę stałej pracy 
90°C (farby termoodporne). 



3.6. Izolacja termiczna 
Izolować termicznie wewnątrz pomieszczeń wszystkie projektowane przewody i kształtki otulinami 
termicznymi zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa (Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 201, poz. 1238). Montaż otulin na 
przewodach wykonać ściśle wg wytycznych Producenta zawartych w instrukcji montażowej. Izolacja 
powinna być w całości zabezpieczona zewnętrznie osłonami z PVC. 
Połączenia izolacji wykonać z użyciem systemowej taśmy PVC. Dla kolan stosować gotowe osłony z 
PVC. 
Całość wykonanej izolacji powinna być wykonana estetycznie i łatwa do utrzymania w czystości. 
4. Wykaz podstawowego sprzętu 
Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń osobom nieuprawnionym. Pracowników obsługi 
należy przeszkolić. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie 
obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykaz 
podstawowego sprzętu budowlanego: 

 koparki podsiębierne 

 spycharki gąsienicowe 

 żuraw samochodowy 

 sprzęt do mechanicznego zagęszczania gruntu 

 samochody samowyładowcze 

 samochody skrzyniowe 

 przyczepy skrzyniowe 

 samochody dostawcze 

 betoniarki 

 wciągarki mechaniczne 

 sprzęt ręczny do prac montażowych 

 sprzęt ręczny do prac ziemnych 

 sprzęt ręczny do prac ogólnobudowlanych 

 spawarka elektryczna i gazowa do łączenia rur i kształtek stalowych 

 giętarka do rur stalowych 

 igłofiltry do ciągłego odwadniania dna wykopu 
5. Transport 
Transport elementów sieci powinien odbywać się w sposób zalecany lub narzucony przez Producenta. 
Transport rur samochodami jest uregulowany odrębnymi przepisami ruchu kołowego na drogach 
publicznych. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio dostosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji lub urządzeń. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty 
przed samoczynnym przemieszczaniem, nadmiernymi wstrząsami lub drganiami. Wykonawca powinien 
zapewnić transport samochodowy niezbędny do wykonania niniejszego zadania. Przewiduje się 
przewóz elementów składowych sieci bezpośrednio od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i 
magazynów. Zaleca się, aby materiały dostarczał Producent bezpośrednio przed montażem. 
Ostatecznie wybór środków oraz metod transportu powinien być zaakceptowany przez Kierownika 
Budowy. 
6. Wykonanie robót 
6.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty należy prowadzić w sposob zapewniający ciągłość ruchu kołowego i pieszego dla całego 
zamierzenia inwestycyjnego oraz dla bieżących użytkowników dróg i chodników. Zapewnić 
nieprzerwane funkcjonowanie szpitala w uzgodnieniu z Dyrekcją szpitala – Wykonawca opracuje 



harmonogram robót i przedłoży Inwestorowi do zatwierdzenia. Roboty budowlane rozpocząć od 
wytyczenia i trwałego oznaczenia przebiegu sieci przez uprawnionego geodetę na podstawie projektu 
budowlanego z uwzględnieniem projektowanego zagospodarowania terenu (jezdnie, chodniki, parkingi, 
tereny zielone) w obecności Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Geodeta po wytyczeniu trasy 
dostarczy szkic wytyczenia Kierownikowi Budowy. Po wytyczeniu trasy wykonać ręcznie rozkopy 
kontrolne w miejscach spodziewanych skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną, w pobliżu 
istniejącej infrastruktury podziemnej oraz w miejscach wejścia sieci do budynków. Przeprowadzanie 
rozkopów kontrolnych i zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej wykonywać pod nadzorem 
ich Właścicieli. Ustalić z Właścicielami sieci zakres i harmonogram prac montażowych, prac 
demontażowych i wszelkich przekładek istniejącej infrastruktury podziemnej kolidującej z przedmiotową 
inwestycją. 
6.2. Roboty ziemne – wykonanie wykopów 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. W miejscach znacznej bliskości 
istniejącej infrastruktury podziemnej roboty ziemne wykonać ręcznie. Wykopy wykonywane 
mechanicznie wykonać koparkami podsiębiernymi. Z uwagi na zmienny w ciągu roku poziom wód 
gruntowych Wykonawca dostosuje sposób zabezpieczenia wykonanych wykopów do aktualnie 
występujących warunków wodno-gruntowych. W opracowaniu kosztorysowym przewidzieć umocnienie 
(oszalowanie) ścian wykopów pełne (szczelne) systemowe oraz przewidzieć zastosowanie 
systemowych rozwiązań (przykładowo igłofiltrów) do ciągłego odwadniania dna wykopu (możliwość 
ciągłego napływu wód gruntowych i opadowych). Wydobyty grunt powinien być wywieziony 
bezpośrednio na składowisko (w opracowaniu kosztorysowym przewidzieć wywóz na składowisko na 
odległość do 15km). Do uzupełniania wykonanych wykopów ponad zasypką piaskową (do dolnych 
warstw drogowych – chodników, jezdni i parkingów oraz do poziomu warstw humusu – tereny zielone) 
zakłada się przywiezienie gruntu niespoistego o właściwościach parametrach umożliwiających 
spełnienie parametrów zagęszczenia (parametry opisane w dalszych punktach). Ostatecznie o innych 
możliwościach wykorzystania wydobytego gruntu (oraz humusu) zdecyduje Dział Techniczny Szpitala – 
sprawę omówić przed wywozem gruntu na składowisko. 
Zaleca się wydobywanie gruntu z wykopów bezpośrednio na samochody samowyładowcze i wywóz 
ciągły na składowisko. W przypadku konieczności tymczasowego składowania wydobytego gruntu z 
jednej strony wykopu, należy go gromadzić poza strefą klina naturalnego odłamu gruntu i zapewniać 
jednocześnie pas komunikacyjny o szerokości minimum 1,5m pomiędzy wydobytym urobkiem, a 
krawędzią wykopu. Po drugiej stronie przewidzieć wolny pas o szerokości minimum 1,5m do 
tymczasowego (podręcznego) składowania elementów sieci oraz dla stanowisk do opuszczania tych 
elementów do wykopu. Wykonać bezpieczne zejścia do wykopów w odległościach nie większych niż co 
20m. Wykopy zabezpieczyć – ogrodzić i oznaczyć tablicami informacyjnymi oraz ostrzegawczymi 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dla ruchu pieszego wykonać drewniane mostki 
przejściowe o szerokości w świetle (rzeczywistej) co najmniej 1m. Ilość mostków przejściowych ustalić 
na budowie – w opracowaniu kosztorysowym przewidzieć wykonanie mostków przejściowych przez 
wykop minimum co 20m. Mostki zabezpieczyć poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości co 
najmniej 1,1m oraz deskami krawężnikowymi o wysokości co najmniej 0,15m. Pomiędzy poręczami i 
krawężnikami umieścić w połowie wysokości poprzeczkę lub wypełnić całą przestrzeń w sposób 
uniemożliwiający wypadnięcie osób. 
Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w 
dół po jego dnie. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
technicznej. Spod wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 5cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod ustalić na poziomie o 10cm 
wyższym od rzędnej projektowanej. 
Nadmiar gruntu powinien być wybrany tuż przed wykonaniem podsypki. W trakcie trwania realizacji 
wykopów należy ustawić nad nimi ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanych osi 



przewodów oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na 
wysokości 1m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących 30m oraz na załomach i 
odgałęzieniach trasy. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanych osi przewodów. 
Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą 
niwelatora. Przystąpić do wykonywania podsypki piaskowej zagęszczanej mechanicznie o grubości 
minimum 10cm. Wykopy na czas wykonywania podsypki muszą być odwodnione. Do wykonywania 
podsypki zaleca się stosować piasek różnoziarnisty (frakcja piaskowa – średnica ziaren 0,02 ≤ d < 
2,0mm) o składzie granulometrycznym (uziarnieniu) wg zaleceń Producenta rur. W przypadku braku 
danych o uziarnieniu optymalnym (udziale procentowej zawartości frakcji w ogólnej masie kruszywa) 
należy przyjąć dla piasku wskaźnik różnoziarnistości U > 6 oraz wskaźnik krzywizny uziarnienia C = 1÷3 
jako podstawę do prawidłowego zagęszczenia podsypki piaskowej. Piasek zagęścić ubijakiem 
wibracyjnym do wartości minimum 95% wg ZMP (zmodyfikowanej metody Proctora). Ostatecznie wybór 
urządzenia do mechanicznego zagęszczania, w tym liczba przejść (cykli) urządzeniem zagęszczającym 
i grubości warstw zagęszczanych, powinny być dobrane w zależności od rodzaju zastosowanego 
piasku. Podstawowym warunkiem dobrego zagęszczenia jest optymalna wilgotność piasku i jego ciągłe 
uziarnienie (różnoziarnistość), dobrze przeszkoleni pracownicy oraz właściwie dobrany i stosowany 
sprzęt budowlany do zagęszczania. 
6.3. Roboty montażowe i próba szczelności 
6.3.1. Przewody, kształtki, armatura 
Prace montażowe powinny być wykonywane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników, 
zgodnie z wymaganiami opracowanymi przez Producenta systemu rur preizolowanych w instrukcji 
montażowej. Przed przystąpieniem do opuszczania elementów sieci preizolowanej należy sprawdzić 
wszystkie rury i kształtki, gdyż przewody sygnalizacji alarmowej mogą posiadać wadę fabryczną, mogą 
ulec uszkodzeniu w czasie transportu lub przeładunku. Należy sprawdzić czy nie są zerwane, nie mają 
pęknięć oraz czy nie mają kontaktu ze stalową rura przewodową. Kontroli więc podlega sprawdzenie 
ciągłości przewodów sygnalizacyjnych oraz zwarcia między przewodami sygnalizacyjnymi i rurami 
stalowymi. Brak ciągłości przewodów sygnalizacyjnych lub występowanie zwarcia dyskwalifikuje rurę i 
kształtkę do wmontowania w sieć. Instalacja powinna być sprawdzone przez elektryka posiadającego 
stosowne kwalifikacje zgodnie z zaleceniami Producenta systemu rur preizolowanych. 
Przed ułożeniem rur i elementów preizolowanych w wykopie na projektowanym poziomie, należy na 
końce rur nasunąć nasuwki i opaski termokurczliwe. Opuszczanie preizolowanych rur i kształtek o 
średnicach rur osłonowych do 160mm można wykonać ręcznie stosując zawiesia wyposażone w pasy 
wg zaleceń Producenta. 
Opuszczanie preizolowanych rur i kształtek o średnicach rur osłonowych większych od 160mm należy 
wykonać mechanicznie przy użyciu maszyn budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem stosując tak 
jak przy opuszczaniu ręcznym zawiesia wyposażone w pasy (nie dopuszcza się stosowania stalowych 
lin, sznurów, łańcuchów i innych tego typu podobnych cięgien powodujących uszkodzenia płaszcza 
osłonowego rur i kształtek preizolowanych). Podczas opuszczania należy zwracać uwagę, aby nie 
uszkodzić rury osłonowej. Podczas opuszczania elementów sieci do wykopu należy zwracać uwagę na 
prawidłowe ułożenie instalacji sygnalizacyjnej wykrywania nieszczelności rurociągu. Przewody i kształtki 
stalowe łączyć bezpośrednio w wykopie poprzez spawanie (w nieckach spawalniczych). Przed robotami 
spawalniczymi końce rury przewodowej powinny być oczyszczone z powłoki antykorozyjnej przy użyciu 
aktywnych odolejaczy i rozpuszczalników. Jeżeli zachodzi potrzeba przycięcia rury osłony rurowej to 
należy ją wykonać pod kątem prostym do osi rury na całym obwodzie uważając na przewody instalacji 
sygnalizacyjnej, następnie starannie oczyścić z pianki poliuretanowej (uwaga – w temperaturze +175°C 
wydzielają się szkodliwe pary izocyjanianów). Przecięcia rury stalowej dokonać przy użyciu tarcz 
ciernych. Minimalna długość odsłoniętego końca rury stalowej dla prawidłowego wykonania zespołu 
złącza powinna wynosić 150mm. Dopuszczalna odchyłka nieosiowości elementów w miejscu 
połączenia nie powinna przekraczać 3°. Różnica rzędnych ułożonego rurociągu od przewidzianych w 
projekcie nie powinna przekraczać ±2cm przy zachowaniu minimalnego spadku w celu odwodnienia i 



odpowietrzenia równego 3‰. Należy poddać badaniom wszystkie połączenia spawane zgodnie z 
zaleceniami Producenta systemu rur preizolowanych. Zamontować w budynkach armaturę zaporową, 
odpowietrzającą, odwodnieniową i kontrolno-pomiarową, a następnie przystąpić do przeprowadzania 
próby szczelności „na zimno”. 
6.3.2. Proba szczelności 
Próbę szczelności „na zimno” przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej minimum +5°C. Do próby 
szczelności należy przystąpić po wykonaniu połączeń elementów sieci ciepłowniczej w wykopie, przed 
wykonaniem zespołów złącz. Należy odsłonić wszystkie połączenia elementów sieci (spawane i 
kołnierzowe) w celu sprawdzenia prawidłowości ich wykonania w czasie trwania próby. Przed 
przeprowadzeniem próby szczelności przewody sieci ciepłowniczej należy przepłukać wodą 
wodociągową pod ciśnieniem wodociągowym do momentu, aż wypływająca woda będzie czysta. Po 
przepłukaniu przewodów zamknąć zawory odcinające instalacje w pomieszczeniach technicznych, 
pozostawiając otwarty zawór na „spince” w budynku Ośrodka Onkologicznego (dokonać połączenia 
przewodu zasilającego z powrotnym). Następnie dopełnić instalację do ciśnienia próby równego 
minimalnego 1,5-krotności ciśnienia roboczego pracy sieci ciepłowniczej, lecz nie mniejszego niż 6bar. 
Po 24 godzinach od napełnienia przystąpić do przeprowadzania próby szczelności „na zimno”. W tym 
celu należy dopełnić sieć do ciśnienia próby. Wyniki próby szczelności uważa się za zadowalające, 
jeżeli w ciągu całego czasu trwanie próby równego 1 godzinę nie stwierdzi się spadku ciśnienia na 
manometrach, a szwy spawane nie wykazują przecieku wody i „pocenia się”. Minimalny okres podczas 
którego ciśnienie próby nie powinno ulegać zmianie wynosi 15 minut. Po pomyślnie przeprowadzonej 
próbie szczelności, ciśnienie próby należy obniżyć do ciśnienia roboczego i sprawdzić połączenia 
spawane wg zaleceń Producenta (np. poprzez ostukanie młotkiem o masie nie większej nią 1,5kg oraz 
o rękojeści nie dłuższej nić 0,5m). Wykrycie miejsca wadliwego zobowiązuje Wykonawcę do 
ponownego przeprowadzenia próby szczelności. Z przeprowadzonych prób spisać protokoły 
stwierdzające spełnienie wymaganych warunków. 
6.3.3. Instalacja sygnalizacyjna wykrywania nieszczelności 
Po pomyślnie przeprowadzonej próbie szczelności „na zimno” przystąpić do wykonania instalacji 
sygnalizacyjnej wykrywania nieszczelności. Poszczególne elementy rurociągu łączyć przed 
wykonaniem zespołów złącz za pomocą tulejek zaciskowych, a następnie lutować, każdorazowo 
kontrolując jakość połączeń. W celu zapewnienia właściwego połączenia w czasie montażu, jeden z 
przewodów jest pobielany cyną, co nadaje mu srebrnoszarą powierzchnię, a drugi ma kolor czystej 
miedzi. Po wykonaniu połączeń instalacji sygnalizacyjnej w złączach zamontować pozostałe elementy 
instalacji – lokalizator awarii, końcówki zerujące lokalizatora, kable połączeniowe lokalizatora 
uniwersalne puszki połączeniowe oraz uziemienia. Po zakończeniu robót montażowych przeprowadzić 
próby działania instalacji. Wyniki próby przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym odnotować w 
protokole. Całość robót montażowych oraz próby działania instalacji sygnalizacyjnej wykrywania 
nieszczelności powinien wykonać elektryk posiadający stosowne kwalifikacje. Roboty wykonać wg DTR 
urządzenia i konsultacje z Producentem sytemu rur preizolowanych. 
6.3.4. Zespoły złącz 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku działania instalacji sygnalizacyjnej wykrywania nieszczelności 
przystąpić do wykonywania hermetyzacji połączeń elementów sieci preizolowanych – wykonywania 
zespołów złącz. Elementy przypadające na kompletne wykonanie zespołu złącz zakupić u Producenta 
systemu rur preizolowanych. Zespoły złącz wykonywać jeden po drugim – dopiero po wykonaniu 
kompletnego zespołu złącza przystąpić do następnego. Osłonę złącza wykonać z systemowej 
termokurczliwej nasuwki polietylenowej HDPE uszczelnionej opaskami termokurczliwymi (zarówno 
nasuwki jak i opaski powinny być nasunięte na ciepłociągi przed wykonaniem połączeń spawanych). 
Powierzchnia elementów termokurczliwych jak i samej rury powinna być czysta przed wykonaniem 
hermetyzacji – gwarantuje to szczelność połączenia. Po wykonaniu osłony przystąpić do wykonania 
izolacji termicznej zespołu złącza. Poprzez nawiercony otwór w nasuwce wprowadzić płynne 



składniki pianki poliuretanowej PUR. Po wykonaniu izolacji, otwory (wprowadzania pianki i 
odpowietrzający) zamknąć korkami wgrzewanymi elektrycznie. Wykonywanie izolacji i hermetyzacji 
połączeń należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C. W przypadku pogody dżdżystej lub 
opadów atmosferycznych chronić izolację oraz wykonywane zespoły złącz sieci ciepłowniczej przed 
zawilgoceniem. Płynne składniki pianki poliuretanowej należy przechowywać w pomieszczeniach 
ogrzewanych o temperaturze powyżej +15°C i nie przekraczającej +30°C. Całość robót montażowych 
zespołów złącz przeprowadzić zgodnie z zaleceniami Producenta systemu rur preizolowanych. 
6.3.5. Strefy kompensacyjne 
Po wykonaniu zespołów złącz połączeń elementów sieci przystąpić do wykonania zabezpieczenia stref 
kompensacyjnych za pomocą mat przejmujących wydłużenia termiczne ciepłociągu. Obłożyć strefy 
kompensacyjne poduszkami wykonanymi z zespolonej kłaczkowej pianki poliuretanowej PUR zgodnie z 
zaleceniami Producenta poduszek. 
6.3.6. Przejścia rurociągami przez ściany 
W budynku nowobudowanym Ośrodka Onkologicznego otwory dla wprowadzenia sieci do budynku 
wykonać podczas prac betonowych i szalunkowych. W budynku istniejącym Kotłowni wykonać otwory w 
ścianach budynku poprzez wiercenie poziome. Przejścia rurociągami preizolowanymi przez ściany 
fundamentowe do pomieszczeń zlokalizowanych poniżej poziomu terenu wykonać jako gazoszczelne i 
wodoszczelne – w budynku Ośrodka Onkologicznego oraz w budynku Kotłowni. Wodoszczelność 
zapewnić poprzez zastosowanie systemowych gumowych pierścieni uszczelniających nakładanych na 
rury osłonowe sieci ciepłowniczej. Gazoszczelność zapewnić poprzez zastosowanie gazowej taśmy 
smarnej nawijanej na rury osłonowe sieci ciepłowniczej. Tak przygotowane prostki wprowadzić przez 
wykonane otwory. Po wprowadzeniu przewodów przez ściany fundamentowe przestrzenie pomiędzy 
rurami osłonowymi a otworami uzupełnić silikonem do betonu nieagresywnym w kontakcie z rurami 
osłonowymi z PEHD sieci ciepłowniczej. Powierzchnie ścian fundamentowych w okolicach 
wprowadzenia sieci do wewnątrz pomieszczeń zabezpieczyć od zewnątrz przeciwwilgociowo zgodnie z 
projektem architektonicznym (niedopuszczalne jest dostawanie się wód gruntowych pomiędzy ściany 
budynków a ścienne izolacje przeciwwilgociowe). 
6.4. Roboty ziemne – zasypywanie wykopów 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Przed zasypaniem wykopów należy 
dokonać inwentaryzacji sieci na terenie inwestycji – Wykonawca zadania zleci uprawnionemu geodecie 
wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem na niej sieci nowo wykonanych, sieci 
istniejących czynnych oraz sieci istniejących nieczynnych. Przystąpić do wykonywania obsypki i zasypki 
piaskowej zagęszczanej ręcznie do wysokości minimum 10cm ponad wierzch (strop) rur. Wykopy na 
czas wykonywania obsypki i zasypki muszą być odwodnione). Do wykonywania obsypki i zasypki 
zaleca się stosować piasek różnoziarnisty (frakcja piaskowa – średnica ziaren 0,02 ≤ d < 2,0mm) o 
składzie granulometrycznym (uziarnieniu) wg zaleceń Producenta rur. W przypadku braku danych o 
uziarnieniu optymalnym (udziale procentowej zawartości frakcji w ogólnej masie kruszywa) należy 
przyjąć dla piasku wskaźnik różnoziarnistości U > 6 oraz wskaźnik krzywizny uziarnienia C = 1÷3 jako 
podstawę do prawidłowego zagęszczenia podsypki piaskowej. Piasek zagęścić ręcznie drewnianymi 
ubijakami do wartości minimum 95% wg ZMP (zmodyfikowanej metody Proctora). Zasypywanie 
rurociągów wykonywać warstwami o grubości nieprzekraczającej 10cm i rozpocząć od wykonania 
obsypki piaskowej z obu stron przewodów oraz pomiędzy przewodami. Pierwsze warstwy zagęszczać 
do poziomu osi rur (podbicie rur) z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na nie uszkodzenie 
rur osłonowych. Kolejne warstwy układać i zagęszczać podobnie jak pierwsze do poziomu minimum 
10cm ponad wierzch (strop) rur osłonowych. Na wykonanej zasypce piaskowej nad siecią ciepłowniczą 
przebiegającą pod jezdniami chodnikami, parkingami ułożyć drogowe żelbetonowe płyty odciążające 
(płyty powinny być wsparte na nienaruszonym gruncie rodzimym – na ścianach wykopu). Jeżeli projekt 
drogowy przewiduje zagęszczenie lub wymianą gruntu rodzimego na którym zostaną wsparte drogowe 



betonowe płyty odciążające – należy grunt zagęścić lub wymienić zgodnie z projektem drogowym. 
Przystąpić do zasypywania wykonanych wykopów. Warstwy ponad płytami drogowymi 
wykonać zgodnie z projektem drogowym. Wykopy zasypywać przywiezionym gruntem (całkowita 
wymiana gruntu) pozbawionym kamieni, korzeni, brył gliny lub iłu i innych zanieczyszczeń warstwami o 
wysokości nieprzekraczającej 10cm do poziomów dolnych warstw podbudowy drogi (jednie i chodniki) 
oraz do poziomów dolnych warstw projektowanego terenu zielonego (humus). Zagęszczanie 
mechaniczne rozpocząć dopiero 50cm nad stropem rur lub wyżej jeżeli tak zaleci Producent rur. Grunt 
zagęścić ubijakiem wibracyjnym do wartości minimum 95% wg ZMP (zmodyfikowanej metody Proctora). 
Przy zagęszczaniu gruntu uwzględnić parametry i wymagania określone w projekcie drogowym oraz w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót branży drogowej (wskaźnik zagęszczenia gruntu) – 
przyjąć ostrzejsze kryterium. Ostatecznie wybór urządzenia do mechanicznego zagęszczania, w tym 
liczba przejść (cykli) urządzeniem zagęszczającym i grubości warstw zagęszczanych, powinny być 
dobrane w zależności od rodzaju zastosowanego gruntu i wymagań zawartych w projekcie drogowym 
oraz wymagań określonych przez Producenta sytemu rur. Podstawowym warunkiem dobrego 
zagęszczenia jest optymalna wilgotność gruntu i jego ciągłe uziarnienie (różnoziarnistość), dobrze 
przeszkoleni pracownicy oraz właściwie dobrany i stosowany sprzęt budowlany do zagęszczania. 
6.5. Rozruch sieci 
Do przeprowadzenia próby szczelności „na gorąco” w warunkach roboczych ciśnienia i temperatury 
przystąpić po wykonaniu całej sieci ciepłowniczej, stref kompensacyjnych i zasypaniu przewodów. Z 
przeprowadzonych prób spisać protokoły stwierdzające spełnienie wymaganych warunków. 
6.6. Roboty zakończeniowe 
Po zasypaniu wykopów, w odniesieniu do projektu zagospodarowania terenu i projektu drogowego, 
należy w pasie terenu naruszonym w wyniku przeprowadzonych robót odtworzyć zagospodarowanie 
terenu pozostającego jak istniejące oraz przygotować teren pod projektowane zagospodarowanie 
terenu (drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone). Teren robót posprzątać, ukształtować zgodnie z 
projektem zagospodarowania terenu, w terenie zielonym (projektowanym i pozostającym jako istniejący) 
odtworzyć warstwę humusu i zasiać trawę. 
7. Kontrola jakości robót 
Szczegółowy zakres robót podlegających kontroli jakości opisano w punkcie dotyczącym odbiorów 
robót. Kontrolą w szczególności należy objąć roboty ulegające zakryciu (zanikające) oraz badania 
hydrauliczne i rozruch wykonanych sieci sanitarnych. Wszystkie czynności kontrolne wykonuje się 
komisyjnie z udziałem uczestników procesu budowlanego. Ich wynik zapisuje się w dzienniku budowy 
lub w protokołach załączanych do dziennika budowy. Do czasu odbioru końcowego robót dokumenty te 
przechowuje Kierownik Budowy. 
8. Obmiar robót 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych 
materiałów. Obmiar robót sporządza się po wykonaniu robót na podstawie księgi obmiaru. Obejmuje on 
zestawienie wykonanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości 
ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub 
szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót, 
sporządzone po wykonaniu robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. Przy sporządzaniu obmiaru robót należy kierować się przyjętymi zasadami 
obliczania ilości robót podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Każdy jednostkowy nakład rzeczowy 
występujący w kalkulacji szczegółowej posiada swoją identyfikację w postaci podania podstawy jego 
ustalenia. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokrągla się do pełnych groszy. 
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których 
konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy uczestnikami procesu 
budowlanego. Podstawowe jednostki obmiarowe: 

 [m3] – jednostka wykonanego i zasypanego wykopu 



 [m2] – jednostka wykonanego umocnienia ścian wykopu 

 [m3] – jednostka wykonanej podsypki, zasypki i obsypki piaskowej 

 [m] – jednostka wykonanego rurociągu 

 [m2] – jednostka wykonania robót antykorozyjnych 

 [m2] – jednostka wykonanej izolacji termicznej 

 [kpl] lub [szt] – jednostka zamontowanej armatury, urządzenia, kształtki 
Długość przewodów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Zwężki zalicza się do przewodów o większej 
średnicy. 
Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów - w metrach 
sześciennych zużytego betonu. Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w 
sztukach. 
9. Podstawa płatności 
Rozliczenie robót następuje na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe określone dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysach. 
Jako podstawę do rozliczenia przyjmuje się wymiary podane w dokumentacji lub określone metodą 
obmiaru. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
10. Odbiory robót 
10.1. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiory międzyoperacyjny przeprowadzony powinien podczas zmian brygad tego samego lub innego 
Wykonawcy. 
10.2. Odbiory częściowe 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków sieci. W związku z tym ich zakres obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanego 
odcinka z niniejszym opracowaniem, dokumentacją projektową (łącznie z zastosowanymi materiałami) i 
obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Kierownik Robót zobowiązany jest 
do zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru częściowego wykonanych robót ulegających 
zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w 
umowie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń. 
Częściowy odbiór powinien być dokonany przez Komisję powołaną przez Inwestora. Z odbioru należy 
sporządzić protokół, w którym należy wymienić ewentualne nieprawidłowości wady i usterki oraz 
określić terminy ich usunięcia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru częściowego należy potwierdzić 
wpisem do dziennika budowy. 
Po zgłoszeniu usunięcia usterek należy przeprowadzić ponowny odbiór pousterkowy. Roboty 
podlegające odbiorom częściowym wymagające kontroli i zatwierdzenia: 

 ustalone zagospodarowanie terenu budowy 

 poprawność wytyczenia i oznaczenia przebiegu sytuacyjnego sieci 

 wykonanie rozkopów kontrolnych w miejscach krzyżowania się wykonywanej sieci z istniejącą 
infrastrukturą podziemną wraz z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury w wykopie zgodnie z 
ustaleniami narzuconymi przez właścicieli tych sieci 

 jakość wykonanej podsypki piaskowej 

 zgodność z dokumentacją projektową wbudowanych elementów sieci 

 zgodność z dokumentacją projektową przebiegu wysokościowego sieci 

 zgodność z dokumentacją projektową przebiegu sytuacyjnego sieci 

 poprawność działania instalacji sygnalizacyjnej wykrywania nieszczelności 

 jakość wykonania zespołów złącz elementów sieci preizolowanej 

 poprawność wykonania stref kompensacyjnych 

 jakość wykonania przejść przewodami przez ściany fundamentowe piwnic 

 poprawność wykonania próby drożności i szczelności sieci 

 jakość wykonanej obsypki i zasypki piaskowej 



 jakość uzupełnienia wykopów piaskiem w terenie przejezdnym (pod jezdniami) 

 poprawność ułożenia betonowych płyt odciążających ponad siecią 

 jakość odtworzenia zagospodarowanie terenu pozostającego jak istniejący 

 jakość przygotowania terenu pod projektowane zagospodarowanie terenu 
10.3. Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego robót dokonuje się po całkowitym zakończeniu zadania, po pozytywnym 
zakończeniu odbiorów częściowych (usunięcie nieprawidłowości i usterek), przed przekazaniem 
zrealizowanego zadania do eksploatacji. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Kierownik 
Budowy zobowiązany jest do przygotowania dokumentów niezbędnych do oceny wykonanych robót: 

 dziennik budowy wraz z załącznikami (protokoły z odbiorów częściowych, notatki, szkice, 
aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty zastosowanych materiałów i urządzeń i.t.p.) 

 dokumentację powykonawczą odzwierciedlającą wykonane zadanie uwzględniającą wszystkie 
zmiany względem dokumentacji projektowej 

 instrukcje obsługi zabudowanych wbudowanych urządzeń mechanicznych i elektrycznych 

 certyfikaty, atesty, aprobaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów 

 karty gwarancyjne zastosowanych materiałów i urządzeń 
Odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie: 

 poprawności wypełnienia dziennika budowy i kompletności załączników przynależnych do 
dziennika budowy 

 zrealizowania zawartych w dzienniku budowy zapisów i postanowień dotyczących usunięcia 
przez Wykonawcę wszelkich nieprawidłowości i usterek 

 zgodności z umową, projektem, ustaleniami zrealizowanego zadania (rozruch sieci i 
sprawdzenie parametrów pracy, bezpieczeństwo eksploatacji) 

 poprawności wykonania dokumentacji powykonawczej 

 kompletności wymaganych instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych 
Po wykonaniu odbioru końcowego należy dokonać stosowanego wpisu do dziennika budowy. 
11. Przepisy związane 
11.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118; zm. 
Dz.U. z 2006r. nr 170, poz. 1217) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia; 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca .2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) 

11.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz.1860; zm. Dz.U. z 2005r. nr 116, poz. 
972) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz. 287) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz. 288) 



 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704; zm. Dz.U. z 2004r. nr 246, poz. 2468) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40 poz. 470) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313; zm. 
Nr 82, poz. 930) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 września 2002r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1569; zm. Dz.U. z 2003r. nr 178, poz. 1745) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96, poz. 437) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz. U. Nr 38, poz. 455) 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
Poz. 1779) 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

 Rozporządzenie Ministra .Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U, Nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042) 

11.3. Normy 

 PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 PN-EN 752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

 PN-EN 752-2t2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

 PN-EN 1401-1:1999 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe 2 niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

 PN-ENV 1401-3:2002 (U) – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). 
Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 



 PN-EN 1852-1:1999 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe 1. polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu 

 PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana A1) 

 PN-ENV 1852-2:2003 – Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2; Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności 

 PN-EN 588-1:2000 – Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów 
grawitacyjnych 

 PN-EN 588-2:2000 – Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2; Studzienki włazowe i 
niewłazowe 

 PN-EN 124:20050 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

 PN-64/H-74086 – Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

 PN-B 10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

 PN-B12037:1998 – Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 

 PN-EN 476:2001 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 

 PN-EN 681-1:2002 – Uszczelnienia z. elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

 PN-EN 681-2:2002 – Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

 PN-86/B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu 

 PN-80/B-11111:1996 – Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka. 

 PN-80/B-11112:1996 – Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

 PN-76/B-12037:1998 – Cegła pełna wypalana z gliny- kanalizacyjna 

 PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe 

 PN-58/C-96177 – Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

 PN-87/H-74051-00 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-87/H-74051-01 – Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego). 

 PN-87/H-74051-020 – Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 

 PN-64/H-74086 – Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

 PN-84/H-74101 – żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 

 BN-88/6731-08 – Cement. Transport i przechowywanie. 

 BN-62/67381-03,04,07 – Beton hydrotechniczny. 

 BN-86/8971-08 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

 PN-81/C-89203 – Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

 PN-71/B-8932-01 – Zagęszczenie zasypki 

 PN-87/B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

 PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-55/B-04492 – Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 
wodoprzepuszczalności. 

 PN-74/B-04481 – Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 

 PN-B-88/04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-B-04493 – Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności biernej. 



 PN-91/B-06714-15 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

 BN-77/8931-12 –Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

 PN-84/B-01080 – Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział, zastosowanie według 
własności fizyczno- mechanicznych. 

 PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 

 PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-92/B-10729 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

 PN-B-11113:1996 – Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

 PN-B-19701:1997 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodnośc 

 PN-B-24620:1998 – Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

 PN-B-24625:1998 – Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 

 PN-88/B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 BN-70/6716-02 – Materiały kamienne. Kamień łamany. 

 BN-78/6741-07 – Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport. 

 BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. 

 BN-83/8836-02 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 

 PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-90/B-14501 – Zaprawy zwykłe. 

 BN-84/6774-05 – Kruszywo naturalne. 

 PN-75/H-74002 – Rury kanalizacyjne. 

 PN-77/H-04419 – Próby szczelności. 

 PN-S-02205 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-91/B-10729 – Studzienki kanalizacyjne. 

 PN-74/B-02480 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 


