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Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16990 dla Andrzej Kuzyk

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO | NEONATOLOGII Z IT
1 Roboty teletechniczne
11 Instalacja SSP
1|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP na gotowym poditozu z podtacz szt.
d.1.1|0404-09 niem - podcentralka
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2/|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.1.1/0401-01
695 szt. 695.00
RAZEM 695.00
3|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury szt.
d.1.1/0401-03
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
4/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury szt.
d.1.1/0401-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe wskazi szt.
d.1.1|0404-05 ki zadziatania w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio zainstalowanych gniaz-
dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
316 szt. 316.00
RAZEM 316.00
6/|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury szt.
d.1.1]0401-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.1.1]0402-02
90 szt. 90.00
RAZEM 90.00
8/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podtacz szt.
d.1.1|0404-13 niem - tablica sygnalizacji réwnolegtej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podtacz szt.
d.1.1/0404-13 niem - tablica sygnalizacji réwnolegtej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtgcz szt.
d.1.1/0404-13 niem - tablica sygnalizacji réwnolegtej
44 szt. 44.00
RAZEM 44.00
11|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtgcz szt.
d.1.1/0404-13 niem - tablica sygnalizacji réwnolegtej
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
12|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtgcz szt.
d.1.1/0404-13 niem - tablica sygnalizacji réwnolegtej
47 szt. 47.00
RAZEM 47.00
13|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtgcz szt.
d.1.1|0404-11 niem - adapter napiecia 24VDC na 12VDC
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
14|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtgcz szt.
d.1.1|0404-11 niem - adapter napiecia 24VDC na 12VDC
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtgcz szt.
d.1.1|0404-15 niem - zespét tgczéwek posredniczacych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe wskaziszt.
d.1.1|0404-05 ki zadziatania w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio zainstalowanych gniaz-
dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
65 szt. 65.00
RAZEM 65.00
17|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optycznego zewnetrznego (lampy btyskowej) szt.
d.1.1]0108-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
18/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtgcz szt.
d.1.1/0404-13 niem - tablica sygnalizacji réwnolegtej
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9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
19|KNNR 5 709-| Uktadanie bez mocowania w kanatach odkrywanych kabli o masie do 0,5 kg/m Y|m
d.1.11 TKSYekw 1x2x1
7868 m 7868.00
RAZEM 7868.00
20|KNNR 5 205-| Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach o tgcznym przekroju zym
d.1.1)1 do 7,5 mm2, podtoze inne niz betonowe HDGs 3x2,5 mm
2240 m 2240.00
RAZEM 2240.00
21|KNNR 5 205-| Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach o tgcznym przekroju zym
d.1.1)1 do 7,5 mm2, podtoze inne niz betonowe HTKSH 1x2x1 mm
5110 m 5110.00
RAZEM 5110.00
22|KNR AT-10 |Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel $wiaim kabla
d.1.1]0102-02 towodowy
500 m kabla 500.00
RAZEM 500.00
23|KNNR 5 Wykucie bruzd na styku elementéw betonowych dla rur RKLG18, RS22 m
d.1.1/1207-6
100 m 100.00
RAZEM 100.00
24|KNNR 5 102-| Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $rednicy 19 mm uktadane P.T. w gotowy¢m
d.1.1)1 bruzdach, podtoze betonowe
100 m 100.00
RAZEM 100.00
25|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 2048 elementéw liniowych |szt
d.1.1/0604-09 + Programowanie , konfiguracja i wdrozenie systemu
KNR AL-01 [Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw
0603-08
kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR AL-01 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujg szt.
d.1.1|0115-05 cy wykorzystujacy specjalizowane tory transmisji
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Rozbudowa istniejgcej centrali SSP
27|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtgcz szt.
d.1.2|0404-09 niem - podcentralka
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 2048 elementéw liniowych |szt
d.1.2/0604-09
kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Instalacja oddymiania
29|KNR nr AL- |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - analogia - Centralka systemu| szt
d.1.3/01 404-9 oddymiania CSO
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
30|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - analogia - Stacja pogodowa |szt
d.1.3/404-13
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
31|KNNR 5 301-|Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie Slepych |szt
d.1.3|12 otworéw w podtozu betonowym
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
32|KNR nr AL- |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - analogia - Przycisk przewietrzania. szt
d.1.3/01 402-1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
33|KNR nr AL- |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - analogia - Przycisk oddymiania z sygnaliz szt
d.1.3/01 402-2 cja
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
34|KNNR 5 301-|Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw plastykowych osadzonych w|szt
d.1.3|3 podtozu betonowym
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
35|KNNR 5 305-| Odgatezniki w obudowie metalowej przykrecane o 4 wlotach i przekroju przewod| szt
d.1.3/8 do 4 mm2 - Puszki PIP
2 szt 2.00
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RAZEM 2.00
36|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.3/1209-1205 |betonu
12 otw. 12.00
RAZEM 12.00
37|KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do rury na $cianie lub na stupie - otwdr wolny lu szt.
d.1.3/0606-09 czesciowo zajety
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
38/KNNR 5 Wykucie bruzd na styku elementéw betonowych dla przewodéw wtynkowych m
d.1.3/1207-2
140 m 140.00
RAZEM 140.00
39|KNNR 5 205-| Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach o tgcznym przekroju zym
d.1.3|1 do 7,5 mm2, podtoze inne niz betonowe YDY 3x1,5 mm
40 m 40.00
RAZEM 40.00
40/KNNR 5 205-|Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach o fgcznym przekroju zy m
d.1.3|1 do 7,5 mm2, podtoze inne niz betonowe HTKSH 4x2x0,8 mm
40 m 40.00
RAZEM 40.00
41|KNNR 5 205-| Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach o fgcznym przekroju zy m
d.1.3|1 do 7,5 mm2, podtoze inne niz betonowe HDGs 3x2,5 mm
100 m 100.00
RAZEM 100.00
42|KNNR 5 Wykucie bruzd na styku elementéw betonowych dla rur RKLG18, RS22 m
d.1.3/1207-6
40 m 40.00
RAZEM 40.00
43|KNNR 5 102-|Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $rednicy 19 mm ukfadane P.T. w gotowy¢(m
d.1.3|1 bruzdach, podtoze betonowe
40 m 40.00
RAZEM 40.00
44|KNNR 5 203-|Przewod kabelkowy wciggany do rur o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 YTKSYm
d.1.3/1 1x2x0,8mm2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
45/KNNR 5 203-|Przewod kabelkowy wciggany do rur o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 YTKSYm
d.1.3/1 2x2x0,8mm?2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
46/ KNR AL-01 |Proba i testowanie systemu alarmowego o liczbie elementéw liniowych do 24 |szt
d.1.3/0604-1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.4 Instalacja kontroli dostepu.
M*0.5 -zmniejszony zakres o potowe
47/KNR nr AL- |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Sterownik sieciowy obstugujgcy 8 |szt
d.1.4/01 302-4 kontroleréw drzwiowych
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
48/KNR nr AL- |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Kontroler drzwiowy obstugujacy 2 |szt
d.1.4/01 302-2 czytniki
37 szt 37.00
RAZEM 37.00
49|/KNR nr AL- |Montaz czytnika identyfikujgcego - Czytnik standardowy kart magnetycznych/zbli szt
d.1.4/01 301-2 Zeniowych
68 szt 68.00
RAZEM 68.00
50|KNR nr AL- |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Przycisk wyjscia awaryjnego. Jed¢szt
d.1.4/01 302-1 styk NC/NO ( zielony z szybka)
68 szt 68.00
RAZEM 68.00
51|KNNR 5 209-| Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach o tgcznym'm
d.1.4|5 przekroju zyt do 12,5 mm2, uktadany na uchwytach bezsrubowych - Przewéd FTP
4x2x0,5 kat.5 linka
1150 m 1150.00
RAZEM 1150.00
52|KNNR 5 209-| Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach o tgcznym/m
d.1.4|5 przekroju zyt do 12,5 mm2, uktadany na uchwytach bezsrubowych - Przewéd FTP
4x2x0,5 kat.6
700 m 700.00
RAZEM 700.00
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53|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikéw (kontroleréw) magistrg szt
d.1.4/0306-03 + Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe sterownika (kontro-
KNR AL-01 |lera) magistrali
0307-02
kalk. wtasna
46 szt 46.00
RAZEM 46.00
1.5 Instalacja CCTV (kamery ogéine)
54|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna szt.
d.1.5/0501-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna szt.
d.1.5/0501-01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
56|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzgdzenie do cyfrowego zapisiszt.
d.1.5/0503-04 obrazu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.
d.1.5/0701-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR AL-01 |Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarzadzajgcego i nadzorujgcegyinstr.
d.1.5/0702-06 systemy alarmowe
15 instr. 15.00
RAZEM 15.00
59|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.1.5/0506-01 + Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw sterujgcych
KNR AL-01
0506-02
kalk. wtasna
11 linia 11.00
RAZEM 11.00
1.6 Interkom
60|KNR AL-01 |Montaz czytnika identyfikujgcego z wbudowang klawiaturg - Interkom z trzema |szt
d.1.6/0301-3 przyciskami
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
61|KNR AL-01 |Montaz czytnika identyfikujgcego z wbudowang klawiaturg - Interkom z jednym |szt
d.1.6/0301-3 przyciskiem
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
62|KNNR 5 209-| Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach o tgcznym'm
d.1.6|5 przekroju zyt do 12,5 mm2, uktadany na uchwytach bezsrubowych - Przewéd FTP
4x2x0,5 kat.5 linka
540 m 540.00
RAZEM 540.00
63|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych pomiar
d.1.6/0118-01
12 pomiar 12.00
RAZEM 12.00
64|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikéw (kontroleréw) magistrg szt
d.1.6/0306-03 + Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe sterownika (kontro-
KNR AL-01 |lera) magistrali
0307-02
kalk. wtasna
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
1.7 Instalacja przyzywowa
M*0.8
65|KNR nr AL- |Montaz czytnika identyfikujgcego z wbudowang klawiaturg - Terminal pokojowy z szt
d.1.7/01 301-3 wyswietlaczem
65 szt 65.00
RAZEM 65.00
66|KNR nr AL- |Montaz czytnika identyfikujgcego z wbudowang klawiaturg - Terminal pokojowy |szt
d.1.7/01 301-3 bez wyswietlacza
17 szt 17.00
RAZEM 17.00
67|KNR nr AL- |Montaz czytnika identyfikujgcego z wbudowang klawiaturg - Terminal oddzialowy szt
d.1.7/01 301-3
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
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68|KNR nr AL- |Montaz czytnika identyfikujgcego z wbudowang klawiaturg - Pokojowy modut ele| szt
d.1.7/01 301-3 troniczny
25 szt 25.00
RAZEM 25.00
69|KNR nr AL- |Montaz czytnika identyfikujgcego z wbudowang klawiaturg - Switch systemowy |szt
d.1.7/01 301-3
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
70/KNR AL-01 |Montaz czytnika identyfikujgcego z wbudowang klawiaturg - Zasilacz szt
d.1.7/0301-3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
71/KNR nr AL- |Montaz czytnika identyfikujgcego z wbudowana klawiaturg - Przycisk kasujgcy |szt
d.1.7/01 301-3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
72|KNR nr AL- |Montaz czytnika identyfikujgcego z wbudowana klawiaturg - Przycisk przyzywow)szt
d.1.7/01 301-3 z mechanizmem pociggowym
104 szt 104.00
RAZEM 104.00
73|KNR nr AL- |Montaz czytnika identyfikujgcego z wbudowana klawiaturg - przycisk przyzywowyszt
d.1.7/01 301-3
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
74/ KNR nr AL- |Montaz czytnika identyfikujgcego z wbudowana klawiaturg - przycisk przyzywowyszt
d.1.7/01 301-3 gruszkowy"
62 szt 62.00
RAZEM 62.00
75/KNR nr AL- |Montaz czytnika identyfikujgcego z wbudowana klawiaturg - modut sygnalizacji |szt
d.1.7/01 301-3 Swietlnej
64 szt 64.00
RAZEM 64.00
76| KNR nr AL- |Montaz czytnika identyfikujgcego z wbudowana klawiaturg - modut gniazdowy tyj szt
d.1.7/01 301-3 1,2,3
77 szt 77.00
RAZEM 77.00
77/KNR nr AL- |Montaz czytnika identyfikujgcego z wbudowana klawiaturg - Management Centetl szt
d.1.7/01 301-3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
78 KNNR 5 209-| Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach o tgcznym m
d.1.7|5 przekroju zyt do 12,5 mm2, uktadany na uchwytach bezsrubowych - Przewéd FTP
4x2x0,5 kat.6
4014 m 4014.00
RAZEM 4014.00
79/KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych pomiar
d.1.7/0118-01
350 pomiar 350.00
RAZEM 350.00
80| 2-1 Programowanie , konfiguracja i wdrozenie systemu kpl.
d.1.7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.8 Instalacja sieci strukturalnej LAN
81|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych PPD P0.2.1 kpl.
d.1.8/0109-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych kpl.
d.1.8/0109-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych PPD P1.2.1 kpl.
d.1.8/0109-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych PPD P1.1.1 kpl.
d.1.8/0109-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych PPD P2.2.1 kpl.
d.1.8/0109-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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86|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych PPD P2.1.1 kpl.
d.1.8/0109-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych PPD P3.2.1 kpl.
d.1.8/0109-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych PPD P3.1.1 kpl.
d.1.8/0109-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych GPD B0.1.1-3 kpl.
d.1.8/0109-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych 2xRJ45 kat. 6A STP szt.
d.1.8/0108-01
493 szt. 493.00
RAZEM 493.00
91|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych szt.
d.1.8/0108-01
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
92|KNR AT-15 |Montaz gniazd SM Duplex LC/PC Standard szt.
d.1.8/0108-03
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
93|KNR AT-15 |Ukiadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel F/FTim kabla
d.1.8/0102-01 kat.6A 555MHz LSZH
55070 m kabla|  55070.00
RAZEM 55070.00
94|KNR AT-15 |Ukfadanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, SM 12J |m kabla
d.1.8/0101-01
1600 m kabla 1600.00
RAZEM 1600.00
95|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych pomiar
d.1.8/0118-01
1013 pomiar 1013.00
RAZEM 1013.00
96| 2-1 Programowanie , konfiguracja i wdrozenie systemu kpl.
d.1.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.9 Instalacja sieci strukturalnej LAN na potrzeby systemoéw bezpieczenstwa (CCTV, KD, INT)
97|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych PPD P0.2.2 kpl.
d.1.9/0109-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych PPD P0.1.1 kpl.
d.1.9/0109-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych PPD P1.2.2 kpl.
d.1.9/0109-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
100/ KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych PPD P1.1.2 kpl.
d.1.9/0109-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych PPD P2.2.2 kpl.
d.1.9/0109-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych PPD P2.1.2 kpl.
d.1.9/0109-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych PPD P3.2.2 kpl.
d.1.9/0109-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
104|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych PPD P3.1.2 kpl.
d.1.9/0109-01
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
105/KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych GPD B0.1.4-6 kpl.
d.1.9/0109-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
106/ KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych 2xRJ45 kat. 6A STP szt.
d.1.9/0108-01
96 szt. 96.00
RAZEM 96.00
107|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel F/FTm kabla
d.1.9/0102-01 kat.6A 555MHz LSZH
55070 m kabla|  55070.00
RAZEM 55070.00
108/ KNR AT-15 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, SM 12J |m kabla
d.1.9/0101-01
1600 m kabla 1600.00
RAZEM 1600.00
109|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych pomiar
d.1.9/0118-01
96 pomiar 96.00
RAZEM 96.00
110] 21 Programowanie , konfiguracja i wdrozenie systemu kpl.
d.1.9/kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.10 Szpitalny system teleinformatyczny / Wyt. z przetarqu - odp zapytanie 19/
111} 2-1 Lcencja WinSvrCAL 2016 OLP NL Gov UsrCAL kpl.
d.1.1
0
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
112] 21 Licencja WinSvrSTDCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic kpl.
d.1.1
0
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
113] 21 Modut eskulap eObchod kpl.
d.1.1
0
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
114| 21 Tablety medyczne z czytnikiem kodéw o przekgtnej min 7" wyposazonych w czytkpl.
d.1.1 nik kodoéw, z certyfikatem medycznym oraz w petni przystosowanych i gotowych do
0 uzycia w ramach platformy Eskulap
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
115] 21 Zainstalowanie, ponowne skonfigurowanie i uruchomienie platformy Eskulap wra kpl.
d.1.1 ze szkoleniem personelu
0
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1 Instalacja gniazd RTV
116/ KNR AT-14 |Montaz gniazd RTV+SAT w gniezdzie abonenckim lub panelu szt.
d.1.1]0107-01
1
163 szt. 163.00
RAZEM 163.00
117|KNR AT-14 |Uktadanie przewodéw RG6 m
d.1.1]0102-01
1
14670 m 14670.00
RAZEM 14670.00
118/ KNNR 5 209-| Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach o tgcznym m
d.1.1|5 przekroju zyt do 12,5 mm2, uktadany na uchwytach bezsrubowych - Przewéd FTP
1 4x2x0,5 kat.5 linka
5670 m 5670.00
RAZEM 5670.00
119|KNR AT-14 |Montaz szafki wiszacej lub punktu posredniego o masie do 2 kg kpl.
d.1.1]0110-12
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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120/ KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.1.1]0111-01
1
163 pomiar 163.00
RAZEM 163.00
1.12 Koryta kablowe dla instalacji stabopradowych
121|KNNR 5 Osadzanie kotkéw kotwigcych M10 w stropie szt
d.1.1]1201-5
2
2580 szt 2580.00
RAZEM 2580.00
122|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg, do 4 mocowan szt
d.1.1]1101-7
2
645 szt 645.00
RAZEM 645.00
123|KNNR 5 Korytka o szer.do 100 mm, przykrecane do gotowych otworéw K100H60 m
d.1.1]1105-7
2
215 m 215.00
RAZEM 215.00
124|KNNR 5 Korytka o szer.do 200 mm, przykrecane do gotowych otworéw K200H60 m
d.1.1/1105-8
2
70 m 70.00
RAZEM 70.00
125/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw K400H60 |m
d.1.1/1105-08
2
360 m 360.00
RAZEM 360.00
126/ KNNR 5 Wykonanie tuku , tréjnika lub redukcji o szer.do 100 mm szt
d.1.1/1105-10
2
87 szt 87.00
RAZEM 87.00
127|KNNR 5 Wykonanie tuku , tréjnika lub redukcji o szer.do 200 mm szt
d.1.1/1105-10
2
55 szt 55.00
RAZEM 55.00
128/ KNNR 5 Wykonanie tuku , tréjnika lub redukcji o szer.do 400 mm szt
d.1.1/1105-10
2
211 szt 211.00
RAZEM 211.00
129|KNNR 5 Wykonanie tuku , tréjnika lub redukcji o szer.do 500 mm szt
d.1.1/1105-10
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
130|KNNR 5 Wykonanie tuku , tréjnika lub redukcji o szer.do 600 mm szt
d.1.1/1105-10
2
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
1.13 Sieci zewnetrzne teletechniczne.
131|KNR AT-14 |Reczne przecigganie odcinkéw okablowania strukturalnego przez przepusty w |m
d.1.1]0103-02 przegrodach budowlanych na wys. do 1,5 m - 1 kabel $wiattowodowy
3
300 m 300.00
RAZEM 300.00
132|KNNR 9 801-|Kable wielozytowe uktadane w ziemi - demontaz kabla $wiattowodowego w grun¢m
d.1.1/8 kat.Ill-1IV
3
200 m 200.00
RAZEM 200.00
133|KNNR 5 714-|Uktadanie bez mocowania w budynkach, budowlach lub estakadach kabli o masim
d.1.1/4 do 3,0 kg/m kabli $wiattowodowych
3
200 m 200.00
RAZEM 200.00
134|KNR AT-14 |Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodowego w kasetach swiattowodowyc|szt.
d.1.1]0104-02
3
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12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
135|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.1.1]0111-01
3
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
-10 -
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