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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Rozbiórka baru BISTRO w celu przeniesienia w inną lokalizację
1 45111200-0 WYGRODZENIE TYMCZASOWE OBIEKTU DO ROZBIÓRKI

1.1 KNR 2-25
0309-01

Ogrodzenia pełne np. z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, bu-
dowa (zużycie 5%)

m2

55.00*4.00*1.50 m2 330.000
RAZEM 330.00

1.2 KNR 2-25
0309-02

Ogrodzenia pełne np. z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, roze-
branie

m2

330 m2 330.000
RAZEM 330.00

1.3 KNR 2-25
0314-02

Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - budowa, z desek obciągniętych
siatką na słupkach metalowych (zużycie 5%)

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.00

1.4 KNR 2-25
0315-02

Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - rozebranie, z desek obciągniętych
siatką na słupkach metalowych

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.00

1.5 KNR 2-25
0419-02

Słupki do znaków informacyjnych i ostrzegawczych, z rur stalowych Fi 70 mm, bu-
dowa

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.00

1.6 KNR 2-25
0419-05

Słupki do znaków informacyjnych i ostrzegawczych, z rur stalowych Fi 70 mm, ro-
zebranie

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.00

1.7 KNR 2-25
0420-01

Znaki informacyjne i ostrzegawcze, płaskie, budowa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.00

1.8 KNR 2-25
0420-03

Znaki informacyjne i ostrzegawcze, płaskie, rozebranie szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.00

2 45110000-1 ODŁĄCZENIE BUDYNKU OD ZASILANIA ZEWNĘTRZNEGO W MEDIA
2.1 Odłączenie instalacji elektrycznej od zasilania zewnętrznego budynku (kalkulacja

uproszczona)
kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.00

2.2 Odłączenie instalacji wody od zasilania zewnętrznego budynku (kalkulacja uprosz-
czona)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.00

2.3 Odłączenie przyłączy kanalizacji sanitarnych od budynku (kalkulacja uproszczona)kpl
1 kpl 1.000

RAZEM 1.00
2.4 Odłączenie instalacji centralnego ogrzewania od zasilania budynku w ciepło (kalku-

lacja uproszczona)
kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.00

3 45110000-1 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH - GAZONÓW, NAWIERZCHNI PRZY BUDYNKU, SCHODÓW ZE-
WNĘTRZNYCH TERENOWYCH

3.1 KNR 2-01
0129-10

Rozbieranie gazonów o powierzchni ponad 3 m2 m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.00

3.2 KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty be-
tonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.00

3.3 KNR 2-31
0801-01

Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12 cm m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.00

3.4 KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

50 m 50.000
RAZEM 50.00

3.5 KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.50

3.6 NORM 1
0121-0101

Przewóz samochodem skrzyniowym 15.1-20.0 t ciężkich elementów budowlanych,
załadowanie i wyładowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs),
prace ładunkowe

kurs

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16990 dla Andrzej Kuzyk



kosztorys inwestorski - rozbiórka baru BISTRO PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2 kurs 2.000
RAZEM 2.00

3.7 NORM 1
0121-0102

Przewóz samochodem skrzyniowym 15.1-20.0 t ciężkich elementów budowlanych,
załadowanie i wyładowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs),
przewóz na odległość do 1 km - do ponownego wbudowania

kurs

2 kurs 2.000
RAZEM 2.00

3.8 KNR 4-01
0108-18

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz m3

150.00*(0.12+0.07) m3 28.500
4.50 m3 4.500
0.30*0.15*50.00 m3 2.250

RAZEM 35.25
3.9 KNR 4-01

0108-20
Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-
19) - 4 km
Krotność = 4

m3

35.25 m3 35.250
RAZEM 35.25

3.10 Koszt utylizacji gruzu t
35.25*2.00 t 70.500

RAZEM 70.50
4 45110000-1 ROZBIÓRKA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU

4.1 Rozbiórka wewnętrznych instalacji elektrycznych, wod-kan i c.o. oraz innych ele-
mentów wyposażenia technologicznego (kalkulacja uptoszczona)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.00

5 45110000-1 ROZBIÓRKA BUDYNKU POWYŻEJ FUNDAMENTÓW
5.1 KNR 2-05

1004-01
Rozbiórki obudowy dachów z płyt metodą tradycyjną, dach płaski o nachyleniu do
10% (kalkulacja indywidualna - R,S=60%; M=0)

m2

93.06 m2 93.060
RAZEM 93.06

5.2 KNR 2-05
1002-01

Rozbiórka obudowy ścian osłonowych z płyt metodą tradycyjną, płyty warstwowe z
rdzeniem poliuretanowym (kalkulacja indywidualna - R,S=60%; M=0)

m2

40.81*4.21 m2 171.810
-1.50*0.40 m2 -0.600
-1.04*2.10 m2 -2.184
-1.50*0.40 m2 -0.600
-1.50*1.50 m2 -2.250
-1.8*2.10 m2 -3.780
-3.30*2.20 m2 -7.260
-2.00*1.50 m2 -3.000
-2.00*1.50 m2 -3.000

RAZEM 149.136
5.3 KNR 2-05

1002-01
Rozbiórka wewn. ścian działowych z płyt metodą tradycyjną, płyty warstwowe z
rdzeniem poliuretanowym (kalkulacja indywidualna - R,S=60%; M=0)

m2

17.05*4.21 m2 71.781
-0.90*2.00*3 m2 -5.400
-0.95*2.00 m2 -1.900
-0.80*2.00 m2 -1.600

RAZEM 62.881
5.4 KNR 2-05

0208-05
Rozbiórka konstrukcje słupów, belek, podparć, zawieszeń i osłon (kalkulacja indy-
widualna - R,S=40%; M=0)

t

18 t 18.000
RAZEM 18.00

5.5 KNR 2-05
1004-01

Rozbiórki podłog z rusztem stalowym z płyt metodą tradycyjną (kalkulacja indywi-
dualna - R,S=60%; M=0)

m2

93.06 m2 93.060
RAZEM 93.06

5.6 KNR 4-01
0354-07

Demontaż ościeżnic stalowych drzwi, okien lub krat okiennych, powierzchnia do 2
m2

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.00

5.7 KNR 4-01
0354-08

Demontaż ościeżnic stalowych drzwi, okien lub krat okiennych, powierzchnia po-
nad 2 m2

m2

3.30*2.00 m2 6.600
1.80*2.10 m2 3.780
1.50*1.50 m2 2.250
2.00*1.50*2 m2 6.000
1.04*2.10 m2 2.184

RAZEM 20.814
5.8 NORM 1

0121-0101
Przewóz samochodem skrzyniowym 15.1-20.0 t ciężkich elementów budowlanych,
załadowanie i wyładowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs),
prace ładunkowe

kurs

2 kurs 2.000
RAZEM 2.00
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5.9 NORM 1
0121-0102

Przewóz samochodem skrzyniowym 15.1-20.0 t ciężkich elementów budowlanych,
załadowanie i wyładowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs),
przewóz na odległość do 1 km - do ponownego wbudowania

kurs

2 kurs 2.000
RAZEM 2.00

6 45110000-1 ODKOPANIE ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW DO DEMONTAŻU
6.1 KNR 2-01

0217-04
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka
0,25 m3, grunt kategorii III

m3

((1.10*0.60*2)+(0.40+0.40))*0.50*1.10*61.00 m3 71.126
RAZEM 71.126

6.2 KNR 2-01
0230-0101

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m,
grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)

m3

71.126 m3 71.126
RAZEM 71.126

7 45110000-1 DEMONTAŻ FUNDAMENTÓW ŻELBETOWYCH I ŚCIAN COKOŁOWYCH Z ODWOZEM GRUZU
7.1 KNR 4-04

0301-02
Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm m3

0.60*0.10*61.00 m3 3.660
RAZEM 3.66

7.2 KNR 4-04
0302-01

Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów betonowych, do 70
cm

m3

0.60*0.40*61.00 m3 14.640
RAZEM 14.64

7.3 KNR 4-04
0101-07

Rozebranie murów poniżej terenu, mury z bloczków, na zaprawie cementowej m3

61.00*0.25*0.60 m3 9.150
RAZEM 9.15

7.4 KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy ob-
słudze 3 samochodów na zmianę

m3

3.66 m3 3.660
14.64 m3 14.640
9.15 m3 9.150

RAZEM 27.45
7.5 KNR 4-04

1103-04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

27.45 m3 27.450
RAZEM 27.45

7.6 KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transpor-
tu - 4 km
Krotność = 4

m3

27.45 m3 27.450
RAZEM 27.45

7.7 Koszt utylizacji gruzu t
27.45*2.00 t 54.900

RAZEM 54.90
7.8 Kal własna

wycena indy-
widualna

Przeniesienie Baru Bistro wraz z wykonaniem fundamentu wykonanie przyłączy
wod- kan co elektrycznej przekładka kanalizacji oraz montaż konstrukcji i urządzeń

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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