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kosztorys inwestorski - rozbiórka budynku pralni PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Roboty rozbiórkowe budynku dawnej Pralni
1 45110000-1 WYGRODZENIE OBIEKTU DO ROZBIÓRKI

1.1 KNR 2-25
0309-01

Ogrodzenia pełne np. z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, bu-
dowa (5% zużycie)

m2

80.00*4.00*1.50 m2 480.000
RAZEM 480.00

1.2 KNR 2-25
0309-02

Ogrodzenia pełne np. z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, roze-
branie

m2

480 m2 480.000
RAZEM 480.00

1.3 KNR 2-25
0314-02

Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - budowa, z desek obciągniętych
siatką na słupkach metalowych (5% zużycie)

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.00

1.4 KNR 2-25
0315-02

Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - rozebranie, z desek obciągniętych
siatką na słupkach metalowych

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.00

1.5 KNR 2-25
0419-02

Słupki do znaków informacyjnych i ostrzegawczych, z rur stalowych Fi 70 mm, bu-
dowa

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.00

1.6 KNR 2-25
0419-05

Słupki do znaków informacyjnych i ostrzegawczych, z rur stalowych Fi 70 mm, ro-
zebranie

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.00

1.7 KNR 2-25
0420-01

Znaki informacyjne i ostrzegawcze, płaskie, budowa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.00

1.8 KNR 2-25
0420-03

Znaki informacyjne i ostrzegawcze, płaskie, rozebranie szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.00

2 45110000-1 ODŁĄCZENIE BUDYNKU OD ZASILANIA ZEWNĘTRZNEGO W MEDIA
2.1 Odłączenie instalacji elektrycznej od zasilania zewnętrznego budynku (kalkulacja

uproszczona)
kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.00

2.2 Odłączenie instalacji wody od zasilania zewnętrznego budynku (kalkulacja uprosz-
czona)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.00

2.3 Odłączenie przyłączy kanalizacji sanitarnych od budynku (kalkulacja uproszczona)kpl
1 kpl 1.000

RAZEM 1.00
2.4 Odłączenie instalacji centralnego ogrzewania od zasilania budynku w ciepło (kalku-

lacja uproszczona)
kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.00

3 45110000-1 ROZBIÓRKA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
3.1 KNR 4-03

1107-06
Demontaż rur instalacyjnych natynkowych płaszczowych, na podłożu betonowym i
innym niż betonowe, rura Fi do 29 mm

m

265 m 265.000
RAZEM 265.00

3.2 KNR 4-03
1114-01

Demontaż przewodów z rur instalacyjnych m

950 m 950.000
RAZEM 950.00

3.3 KNR 4-03
1115-02

Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych m

800 m 800.000
RAZEM 800.00

3.4 KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym m

700 m 700.000
RAZEM 700.00

3.5 KNR 4-03
1120-02

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłącze-
niem przewodów, puszka okrągła, przewody do 2,5 mm2, 3 wyloty w puszce

szt

34 szt 34.000
RAZEM 34.00

3.6 KNR 4-03
1121-06

Demontaż gniazd bezpiecznikowych, mocowanych na ścianie, zwykłe 1-bieguno-
we, natężenie prądu do 63 A

szt

3 szt 3.000
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RAZEM 3.00
3.7 KNR 4-03

1122-02
Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63 A, gniazdo podtynkowe,
2+0 bieguny

szt

32 szt 32.000
RAZEM 32.00

3.8 KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A, podtynkowych szt

34 szt 34.000
RAZEM 34.00

3.9 KNR 4-03
1125-01

Demontaż łączników w obudowie o natężeniu prądu do 25 A, obudowa z tworzywa
sztucznego

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.00

3.10 KNR 4-03
1129-03

Demontaż tablic licznikowych szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.00

3.11 KNR 4-03
1133-01

Demontaż opraw żarowych szt

44 szt 44.000
RAZEM 44.00

3.12 KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem szt

64 szt 64.000
RAZEM 64.00

3.13 KNR 4-03
1139-01

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych m

140 m 140.000
RAZEM 140.00

3.14 NORM 1
0103-0101

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0 t materiałów
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1
kurs), prace ładunkowe

kurs

1 kurs 1.000
RAZEM 1.00

3.15 NORM 1
0103-0106

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0 t materiałów
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1
kurs), przewóz na odległość do 5 km

kurs

1 kurs 1.000
RAZEM 1.00

4 45110000-1 ROZBIÓRKA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
4.1 KNR 4-02

0114-01
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 15-20 mm m

242 m 242.000
RAZEM 242.00

4.2 KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 25-32 mm m

84 m 84.000
RAZEM 84.00

4.3 KNR 4-02
0114-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 40-50 mm m

44 m 44.000
RAZEM 44.00

4.4 KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego, Fi 15-20 mm szt

21 szt 21.000
RAZEM 21.00

4.5 KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego, Fi 25-32 mm szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.00

4.6 KNR 4-02
0133-03

Demontaż zaworu przelotowego, Fi 40-50 mm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.00

4.7 KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.00

4.8 KNR 4-02
0132-02

Demontaż baterii, prysznicowej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.00

4.9 NORM 1
0103-0101

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0 t materiałów
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1
kurs), prace ładunkowe

kurs
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1 kurs 1.000
RAZEM 1.00

4.10 NORM 1
0103-0106

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0 t materiałów
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1
kurs), przewóz na odległość do 5 km

kurs

1 kurs 1.000
RAZEM 1.00

5 45110000-1 ROZBIÓRKA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1 KNR 4-02

0230-01
Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi 50-100 mm m

14 m 14.000
RAZEM 14.00

5.2 KNR 4-02
0230-02

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi 150 mm m

12 m 12.000
RAZEM 12.00

5.3 KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi 50 mm szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.00

5.4 KNR 4-02
0233-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi 110 mm szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.00

5.5 KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi do 50 mm m

40 m 40.000
RAZEM 40.00

5.6 KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi do 75-110
mm

m

55 m 55.000
RAZEM 55.00

5.7 KNR 4-02
0234-03

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny piwniczny, Fi 100 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.00

5.8 KNR 4-02
0234-13

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, czyszczaki z PCW, Fi do 110 mm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.00

5.9 KNR 4-02
0234-11

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, rura wywiewna szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.00

5.10 KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.00

5.11 KNR 4-02
0235-07

Demontaż prysznica kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.00

5.12 KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.00

5.13 KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.00

5.14 NORM 1
0103-0101

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0 t materiałów
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1
kurs), prace ładunkowe

kurs

1 kurs 1.000
RAZEM 1.00

5.15 NORM 1
0103-0106

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0 t materiałów
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1
kurs), przewóz na odległość do 5 km

kurs

1 kurs 1.000
RAZEM 1.00

6 45110000-1 ROZBIÓRKA WEWNĘTRZNA INSTALACJI C.O.
6.1 Rozbiórka wewnętrzna instalacji c.o. (kalkulacja uproszczona) całość

1 całość 1.000
RAZEM 1.00
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7 45110000-1 PRACE ROZBIÓRKOWE BUDYNKU - pokrycie i konstrukcja dachu
7.1 KNR 4-01

0519-06
Rozbiórka pokrycia z papy, dach, pierwsza warstwa m2

560 m2 560.000
RAZEM 560.00

7.2 KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy, dach, warstwa następna - 2x
Krotność = 2

m2

560 m2 560.000
RAZEM 560.00

7.3 KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia - izolacje - 2x
Krotność = 2

m2

560 m2 560.000
RAZEM 560.00

7.4 KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - po-
krycie

m2

560 m2 560.000
RAZEM 560.00

7.5 KNR 4-04
0506-05

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku -
rynny dachowe

m

90 m 90.000
RAZEM 90.00

7.6 KNR 4-04
0506-06

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - ru-
ry spustowe

m

99 m 99.000
RAZEM 99.00

7.7 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

104 m2 104.000
RAZEM 104.00

7.8 KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji dachowych m2

560 m2 560.000
RAZEM 560.00

7.9 KNR 2-05
0208-05

Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250 kg - demontaż konstrukcji
stalowych (kalkulacja indywidualna - R,S=40%; M=0)

t

2.8 t 2.800
RAZEM 2.80

8 45110000-1 PRACE ROZBIÓRKOWE BUDYNKU - stolarka zewnętrzna i wewnętrzna
8.1 KNR 4-01

0354-04
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt

parter 19.00+12.00 szt 31.000
piwnica 5.00+12.00 szt 17.000
I piętro 22.00+8.00+6.00+5.00 szt 41.000

RAZEM 89.00
8.2 KNR 4-01

0354-05
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2

parter 2.71*1.61*3 m2 13.089
4.59*2.70*1 m2 12.393
1.81*1.51*4 m2 10.932
5.41*2.41*3 m2 39.114
1.81*1.61*5 m2 14.571
2.70*1.81 m2 4.887
2.01*1.81 m2 3.638
1.08*2.15 m2 2.322
1.50*2.10*9 m2 28.350
1.50*2.7 m2 4.050
1.20*2.10 m2 2.520

I p. 2.71*5.70 m2 15.447
2.50*1.50 m2 3.750
1.50*2.10*2 m2 6.300
2.73*2.50 m2 6.825

RAZEM 168.189
9 45110000-1 PRACE ROZBIÓRKOWE BUDYNKU - ściany murowane zewnętrzne i wewnętrzne

9.1 KNR 4-04
0105-01

Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/4 cegły, na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2

81.2 m2 81.200
RAZEM 81.20

9.2 KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2

parter 268.85 m2 268.850
piwnica 210.66 m2 210.660
I p. 208.17 m2 208.170

RAZEM 687.68
9.3 KNR 4-04

0102-05
Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach, na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3
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parter -
wewn. gr. 38
cm

79.17*0.38 m3 30.085

parter -
wewn. gr. 25
cm

96.51*0.25 m3 24.128

parter - zewn.
gr. 45 cm z
izolacjami

406.47*0.45 m3 182.912

piwnica -
wewn. gr. 25
cm

182.13*0.25 m3 45.533

piwnica -
wewn. gr. 20
cm

244.11*0.20 m3 48.822

RAZEM 331.478
9.4 KNR 4-04

0101-07
Rozebranie murów poniżej terenu, mury z bloczków betonowych, na zaprawie ce-
mentowej z izolacjami

m3

piwnica -
zewn. gr. 25
cm

404.00*0.25 m3 101.000

RAZEM 101.00
10 45110000-1 PRACE ROZBIÓRKOWE BUDYNKU - konstrukcje żelbetowe i betonowe

10.1 KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa gru-
bości do 15 cm

m3

(825.17+825.17+553.23)*0.15 m3 330.536
RAZEM 330.536

10.2 KNR 4-04
0305-05

Rozebranie belek i podciągów, grubość węższego boku do 30 cm m3

37.85 m3 37.850
RAZEM 37.85

10.3 KNR 4-04
0304-05

Rozebranie słupów, żelbetowych, węższy bok do 30 cm m3

14.7 m3 14.700
RAZEM 14.70

10.4 KNR 4-04
0302-04

Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów żelbetowych m3

67 m3 67.000
RAZEM 67.00

10.5 KNR 4-04
0305-02

Rozebranie schodów żelbetowych m3

14.85 m3 14.850
RAZEM 14.85

11 45110000-1 PRACE ROZBIÓRKOWE BUDYNKU - pozostałe prace
11.1 KNR 4-04

0504-01
Rozebranie posadzek m2

825.17+825.17+553.23 m2 2203.570
RAZEM 2203.57

11.2 KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm m3

825.17*0.15 m3 123.776
(825.17+553.23)*0.05 m3 68.920

RAZEM 192.696
11.3 KNR 4-04

0804-02
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja II m

54 m 54.000
RAZEM 54.00

11.4 KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad schodowych z kształtowników stalowych m

22.5 m 22.500
RAZEM 22.50

11.5 KNR 4-04
0804-01

Rozebranie drabiny stalowej na ścianie m

8 m 8.000
RAZEM 8.00

12 45110000-1 PRACE ROZBIÓRKOWE BUDYNKU - wywóz ziemi i gruzu na wysypisko
12.1 KNR 4-04

1103-01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy ob-
słudze 3 samochodów na zmianę

m3

papa 560.00*0.01 m3 5.600
izolacje 560.00*0.15 m3 84.000
okna i drzwi (89.00*2*0.05)+(168.189*0.05) m3 17.309
ściany gr. 6
cm

81.20*0.06 m3 4.872
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ściany gr. 12
cm

687.68*0.12 m3 82.522

mury gr. 20-
25-38 cm

331.478 m3 331.478

bloczki bet. 101.00 m3 101.000
żelb. stropy 330.536 m3 330.536
żelb. 37.85+14.70+67.00+14.85 m3 134.400
posadzki 2203.57*0.015 m3 33.054
podkłady 192.696 m3 192.696

RAZEM 1317.467
12.2 KNR 4-04

1103-04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

1317.467 m3 1317.467
RAZEM 1317.467

12.3 KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transpor-
tu - 4 km
Krotność = 4

m3

1317.467 m3 1317.467
RAZEM 1317.467

12.4 Koszt utylizacji gruzu t
okna i drzwi 346.189*15*0.001 t 5.193
ściany gr. 6
cm

81.20*0.06*1.80 t 8.770

ściany gr. 12
cm

687.68*0.12*1.80 t 148.539

bloczki 101.00*1.80 t 181.800
żelbet (330.536+37.85+14.70+67+14.85)*2.00 t 929.872
posadzka 2203.57*10*0.001 t 22.036
podkład 192.696*1.20 t 231.235

RAZEM 1527.444
12.5 Koszt utylizacji izolacji t

560.00*10*0.001 t 5.600
RAZEM 5.60

12.6 Koszt utylizacji papy t
560.00*2.00*0.001 t 1.120

RAZEM 1.12
12.7 KNR 4-04

1107-0302
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód 5-10 t

t

blacha 560.00*0.005 t 2.800
rynny, rury (90.00+98.00)*0.004 t 0.752
obróbki 104.00*0.005 t 0.520
konstrukcje 2.80 t 2.800
balustrady (54.00+22.50)*0.018 t 1.377
drabiny 8.00*0.03 t 0.240

RAZEM 8.489
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