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P. T. Wykonawcy
wszyscy
DA.271-54-7/18                                                    
               
Nowy Sącz, dnia 15 października 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu


W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „budowę pawilonu dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno Położniczego i Neonatologii z Intensywną Terapią Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz przeniesieniem baru „Bistro” do nowej lokalizacji oraz rozbiórką budynku byłej pralni” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:
1. Według zapisów specyfikacji IP176_KONST_PW_SPEC_0003 w pkt. 2.1.2. Kruszywo cyt. ”Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.” Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa żwirowego do betonów wszystkich klas? Aktualny wymóg stosowania wyłącznie grysów granitowych i bazaltowych znacznie podnosi koszt realizacji ponieważ mieszanki betonowe oparte na tego typu kruszywie są znacznie droższe. Wg projektu ilość betonów klas 30 i wyższych to ok 3300m3. Ponadto z dokumentacji nie wynika aby konieczne było zastosowanie betonów mrozoodpornych (F150) do wszystkich elementów budynku.
Odp. Należy wykonać beton z kruszywa żwirowego, klasa betonu ma odpowiadać wymaganiom dokumentacji.
2. Wg opisu technicznego architektury pkt 10.5 elewacje budynku należy wykonać cyt.” z warstwą wierzchnią z tynku silikonowego (krzemoorganicznego), pomalowaną farbą elewacyjną samoczyszczącą o fakturze imitującej beton architektoniczny. Które fragmenty elewacji muszą być wykonane z tynku imitującego beton architektoniczny? 
Odp. Tynk oznaczony na elewacjach cyfrą 2 tj. tynk grafitowy – patrz załącznik nr A i B do niniejszego pisma.
3. Czy w zakresie zamówienia jest dostarczenie szaf dystrybucyjnych 19” stojących dla  instalacji niskoprądowych wraz z wyposażeniem w elementy aktywne? Jeśli tak to prosimy o wyszczególnienie elementów wyposażenia szaf RACK 19” w celu ich wyceny.
Odp. Tak, należy dostarczyć szafy dystrybucyjne 19”. Opis wyposażenia załącznik nr C do niniejszego pisma.
4. Czy wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kabli krosowych?
Odp. Tak.
5. Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem etapów o których mowa w §11 ust 2 wzoru umowy. Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie miesięczne?
Odp. Dany etap realizacji zadania wynikający z harmonogramu rzeczowo – finansowego będącego załącznikiem nr 2 do umowy. Tak, Zamawiający dopuszcza.
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminów przewidzianych w pkt 3.4 i 3.8 oraz pkt 9c Dokumentu Gwarancyjnego z 12 do co najmniej 24 godzin?
Odp. Nie.
7. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym w odniesieniu do cz. IV JEDZ, to Wykonawca może poprzestać na wypełnieniu jedynie sekcji α.
Odp. Wykonawca wypełnia sekcje α oraz sekcję A-D odpowiednio do warunków przystąpienia.
8. W opisie technicznym projektu wykonawczego  architektury znajduje się zestawienie rysunków architektonicznych. Jednak w dokumentacji rysunkowej architektonicznej brak rysunków:  0022, 0023, 0025, 20026, 0041, 0042, 0045, 0046 i 0049. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki.

Odp. Rysunki te znajdują się w folderze pod nazwą pozostałe dokumenty.
9. Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki drzwiowej w raz z rysunkami poglądowymi na temat drzwi oraz uproszczoną  tabelą zestawień drzwi  z ich  typami oraz ilości. Aktualne zestawienie drzwi ma 49 stron (sam opis), co znacznie utrudnia zliczenie oraz wycenę poszczególnych drzwi.
Odp. Zestawienie jak w przedmiarze.
10. W opisie projektu wykonawczego architektury występują okna z profili aluminiowych. Natomiast w zestawieniu ślusarki okiennej występują okna z PCV. Prosimy o odpowiedz jakie okna należy wycenić?
Odp. Należy wycenić okna z PCV.
11. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli wykonawca nie zna na etapie oferty nazw podwykonawców to nie jest zobowiązany do ich podania w formularzu ofertowym. Jednocześnie podanie nazw podwykonawców jest wymagane przy powoływaniu się na zasoby podmiotów trzecich.

Odp. Zamawiający potwierdza. Wykonawca określa zakres prac (części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę), które zamierza powierzyć podwykonawcy.
12. Jaka jest akustyka dla drzwi aluminiowych? W wytycznych akustycznych (załącznik nr 2) jest podana następująca akustyka wyrażona współczynnikiem Ra1:

 - drzwi – Ra1 = 30 dB

- drzwi do zespołu operacyjnego, korytarza, drzwi do gabinetu lekarskiego, zabiegowego, pom. pielęgniarek, w obrębie izby przyjęć – Ra1 = 37 dB

- drzwi do gabinetu lekarskiego, zabiegowego, pom. pielęgniarek – Ra1 = 32 dB

Odp. Akustyka jak w dokumentacji.
13. Czy są ustalone wymagania akustyczne dla okien pcv O1 i O2? W wytycznych akustycznych nie ma takiej informacji. 
Odp. Według Polskiej Normy (lub równoważne) oraz opinii.
14. Czy okna mają być wyposażone w nawiewniki? Jeśli tak to jaki typ i w której pozycji należy je ująć?
Odp. Tak, typ higroskopijne.
15. Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt medyczny i wyposażenie medyczne oraz meblowe opisane w punkcie 4.1 Wyposażenie technologiczne  pliku „IP176_10_PB_SP_0002_TECHNOLOGIA” nie jest przedmiotem przetargu.
Odp. Nie jest przedmiotem przetargu za wyjątkiem lampy operacyjnej, paneli medycznych oraz myjni – dezynfektor, które winien Wykonawca dostarczyć (patrz opis załącznik nr 12 do SIWZ).
16. Prosimy o informację , czy w zakres prac do wykonania wchodzi również zagospodarowanie terenu (m.in. Przebudowa ogrodzenia, utworzenie nowych miejsc parkingowych, montaż ławeczek, modyfikacja dróg wewnętrznych, wycinka drzew, obsianie skarp)?

Odp. Nie, tylko to co jest w przedmiarze drogi.
17. W przedmiarach robót budowlanych nie ma pozycji dotyczących wykonania cokolików przy posadzkach z wykładzin, posadzkach z żywic i posadzkach z płytek ceramicznych. Prosimy o wyjaśnienie czy przy wymienionych rodzajach posadzek należy wykonać cokoliki?
Odp. Tak, należy wykonać.
18. Na rysunkach wykonawczych konstrukcji występują  jedynie zestawienia stali zbrojeniowej dla płyty fundamentowej oraz fundamentów. Brak zestawień ilości stali zbrojeniowej dla pozostałych elementów konstrukcyjnych. Prosimy o uzupełnienie brakujących zestawień koniecznych do wyceny i sporządzenia przedmiarów robót.
Odp. Zgodnie z dokumentacją (stropy, belki w pozostałych rysunkach).
19. W opisie wykonawczym konstrukcji  jako beton podkładowy wymieniony jest beton C8/10. W dalszej części tego opisu występuję jednak beton C12/15. Jaki beton należy wycenić  jako podkładowy?
Odp. C12/15 gr. 10 cm.
20. Przedmiar robót nie zawiera konstrukcji stalowych wymienionych w opisie konstrukcyjnym:

- podkonstrukcje pod centrale, urządzenia, kanały, instalacje w postaci konstrukcji stalowej posadowionej na systemowych stopach stojących na warstwie dociskowej. Przewidywany tonaż konstrukcji stalowej wynosi 45 ton

- otwór ww ścianie istniejącej powiększyć wstawiając nadproże stalowe. Przewidywany tonaż konstrukcji stalowej wynosi nie więcej niż 3t.

Czy te kosztotwórcze roboty należy ująć w wycenie? W której pozycji kosztorysu?
Odp. Tak, należy ująć te roboty w wycenie. Wycenić przy centralach klimatyzacyjnych lub urządzeniach które wymagają konstrukcji stalowych.
21. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczących stropów filigran. Jakie ilości zbrojenia konstrukcyjnego założono w prefabrykacie „filigran” i w nadbetonie.
Odp. Jak w przedmiarze.
22. Rysunki konstrukcyjne elementów stalowych łącznika i daszku nie zawierają podstawowych informacji takich jak: gatunek stali, rodzaj profili stalowych, zestawień elementów. Brak dokumentów z których wynikałyby ilości konstrukcji stalowych w pozycjach 24.1 i 24.2 przedmiaru robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie tych podstawowych informacji niezbędnych do wyceny i budowy obiektu.
Odp. Zgodnie z dokumentacją.
23. Dokumentacja przetargowa nie zawiera projektu zadaszenia nad podjazdem dla karetek z pozycji 36.1 przedmiaru robót. Prosimy o uzupełnienie projektu w celu wyceny tego elementu.
Odp. Konstrukcja zadaszenia podjazdu karetek znajduje się na rysunkach IP176_20_PW_DR_0220-222. 
24. W przedmiarze robót nie ma pozycji dotyczących” budowy ścian oraz zadaszenia systemowego łącznika”Fz01,Fz02, Fz03. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót w tym zakresie.

Odp. Nie wyceniać w ofercie.
25. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów robót o element świetlika dachowego  o powierzchni ok. 40m2.
Odp. Element jest zakresem projektu warsztatowego wybranego dostawcy świetlika nie objęty w niniejszym opracowaniu projektowym.
26. Jakie są szczegółowe wytyczne do zabezpieczenia p.poż konstrukcji stalowych łącznika?
Odp. Jak w dokumentacji konstrukcji pod stropem R120, konstrukcja pod pokryciem dachu R30.
27. Przedmiar robót nie zawiera pozycji dotyczących wykonania żaluzji attykowych o powierzchni ok. 384m2. Czy wykonanie tych żaluzji należy ująć w ofercie? 
 Odp. Nie.
28. Zgodnie z plikiem „IP176_10_PW_DR_0020 - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ” w oknach należy zastosować rolety zewnętrzne. Prosimy o podanie informacji dotyczących rolet zewnętrznych okiennych typu: materiał, rodzaj napędu, grubość, wymagane certyfikaty dla pomieszczeń służby zdrowia ? Czy rolety należy wycenić w ilości zgodniej z całkowita ilością okien?
Odp. Nie należy wycenić.
29. Prosimy o podanie warunków geologicznych dotyczących wykopu. Informacje te są niezbędne do wyceny odwodnienia wykopu oraz zabezpieczenia wykopu ściankami szczelnymi.
Odp. Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.
30. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji  przetargowej o dokumentacje geotechniczną, bez której niemożliwe jest prawidłowe wycenienie niektórych koniecznych  robót ziemnych.
Odp. Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.
31. Prosimy o podanie informacji na temat parapetów wewnętrznych z konglomeratu. Informacja o nich znajduje się jedynie w przedmiarze. Interesuje nas informacja na temat szerokości parapetów, grubości oraz koloru materiału.  Na przekroju 1-1 wysokość pomieszczeń to około 3m, natomiast okna mają być wysokości  2,80m. W związku z tym czy projektowane parapety wewnętrzne są tam konieczne ? 
Odp. Przy tym rozmiarze nie.
32. Wyposażenie medyczne: w dokumentacji technicznej są rozbieżności w oznaczeniach literowych na wykazie wyposażenia i na rysunkach: kolumna chirurgiczna (na zestawieniu Gg9.2, na rysunkach KCH), kolumna anestezjologiczna (na zestawieniu Oc2, na rysunkach KA). To samo dotyczy także paneli. Prosimy o jednoznaczne określenie symboli wyposażenia.
Odp. Kolumny nie są objęte postępowaniem.
33. Na rzutach gazów medycznych  są zaznaczone panele 1 i 2-stanowiskowe. Na zestawieniu wyposażenia są także 3-stanowiskowe (brak na rzutach). Czy należy je uwzględniać w ofercie? Jeśli tak to w jakiej ilości i gdzie mają być zamontowane. 

Odp. Jak w przedmiarze.
34. W zestawieniu wyposażenia wymieniono sufitową jednostkę zasilającą jednostanowiskową. Zwracam uwagę, że na rzutach instalacji gazów medycznych nie ma takiego urządzenia. Czy należy uwzględniać w ofercie? Czy należy je uwzględniać w ofercie? Jeśli tak to w jakiej ilości i gdzie mają być zamontowane.
Odp. Nie należy wyceniać.
35. W zestawieniu wymieniono kolumnę anestezjologiczno-chirurgiczną. Na rzutach jest ANESTEZJOLOGICZNA. Która kolumnę należy wycenić? Jeśli oferta ma uwzględniać kolumnę anestezjologiczną, proszę o podanie jej parametrów.

Odp. Wycenić jak w przedmiarze.
36. Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględni komplet wyposażenia wymienionego w dokumencie : TECHNOLOGIA I WYPOSAŻENIE MONTAŻU – PRZEDMIAR.

Odp. Tylko jak w przedmiarze.
37. Prosimy o wyjaśnienie czy wszystkie posadzki o grubości 70mm zawierające ogrzewanie podłogowe muszą być wykonane z jastrychu cementowego CT F5?
Odp. Dopuszcza się zamianę ogrzewania podłogowego na tradycyjne grzejnikowe. Wykonawca ma wykonać w tym przypadku dokumentację zamienną, którą zatwierdzi Zamawiający.
38. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną posiadającą funkcję regulacji średnicy pola bezcieniowego tylko za pomocą wymiennego uchwytu sterylizowanego umieszczonego centralnie? Jest to metoda oparta na mechanicznej regulacji parametru, bardzo precyzyjna i praktycznie bezawaryjna.

Odp. Tak.
39. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, która posiada czasze w kształcie koła o bryle monolitycznej, zamkniętej, zwartej łatwej do utrzymania lampy w czystości? Kształt czaszy umożliwia zestawienie dwóch kopuł bokami do siebie w celu zwiększenia oświetlenia pola roboczego.
Odp. Tak.
40. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której kopuły wyposażone są dodatkowo w niesterylizowany uchwyt w formie relingu, zintegrowany z kopułą lampy? Zapewnia on wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie na uchwycie, co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza 75 % obwodu kopuły i zastępuje co najmniej 3 uchwyty brudne.

Odp. Tak.
41. Czy Zamawiający dopuści regulowaną temperaturę barwową w przedziale 4000 – 4800? Daje to możliwość większego komfortu pracy, ponieważ umożliwia ustawienie temperatury barwowej pod wymogi konkretnego  zabiegu  oraz taką jak wymaga SIWZ.

Odp. Tak.
42. Zgodnie z opisem konstrukcji oraz przedmiarem robót budowlanych w celu zabezpieczenia wykopu należy wykonać ścianki szczelne. Dokumentacja przetargowa nie zawiera projektu takich zabezpieczeń więc nie ma podstaw do wyceny tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji.
Odp. Jeśli nie ma w dokumentacji i przedmiarze to nie wyceniamy ich.
43. W przedmiarze robót dotyczących baru bistro w poz „7.8. Przeniesienie Baru Bistro wraz z wykonaniem fundamentu wykonanie przyłączy wod- kan co elektrycznej przekładka kanalizacji oraz montaż konstrukcji i urządzeń” należy wycenić koszty postawienia przeniesionego baru. Czy Zamawiający dysponuje wielobranżową dokumentacją projektową do montażu baru bistro? Na jakiej podstawie należy wycenić koszt wykonania tego baru?
Odp. Przeniesienie baru wycenić:  należy wycenić tylko przeniesienie istniejącej konstrukcji baru, Zamawiający przeniesie płytę nośną oraz wykona konieczne przyłącza we własnym zakresie.
44. Zgodnie z projektem wykonawczym instalacji gazów medycznych, źródłem sprężonego powietrza są sprężarki powietrza, a źródłem próżni agregat centralnej próżni. Prace związane z wykonaniem tych źródeł gazów nie są ujęte w przedmiarach robót. Prosimy zatem o potwierdzenie, że wykonanie źródeł sprężonego powietrza i próżni jest poza zakresem oferty.
Odp. Tak źródła nie są do wykonania, będzie natomiast podpięcie z sprężonego powietrza i próżni z terenu szpitala (istniejąca sprężarkownia i próżnia).

45. W przedmiarze robót elektrycznych niskie prądy wykreślona zostałą instalacja kamer medycznych  - szacunkowa wartość tego systemu to 150 000zł netto. Czy kamery medyczne są przedmiotem zamówienia?
Odp. Okablowanie należy wycenić/ułożyć, bez montażu kamer. 
46. W przedmiarze robót teletechnicznych w dziale 1.4 jest zapis:„ Instalacja kontroli dostępu. M*0.5 -zmniejszony zakres o połowę”. Analizujący ilości są one zgodne z projektem więc nie wiadomo co oznacza ten zapis.

Odp. Zmniejszenie ilości drzwi z zainstalowaną kontrola dostępu.
47. W przedmiarze robót budowlanych w poz 29.2 jest zapis” Fasada aluminiowa słupowo-ryglowa - montaż (bez kosztu fasady)”. Jakiego elementu dotyczy ta pozycja? Czy tą fasadę dostarczy Zamawiający a Wykonawca ma ją tylko zamontować?

Odp. Należy wycenić w ofercie. Przedmiar załącznik nr D do niniejszego pisma.
48. Wg projektu konstrukcji w stropach należy zastosować zbrojenie na przebicie systemowe w formie listew stalowych z trzpieniami. Na rysunkach nie została oznaczona lokalizacja tych elementów. Jaką ilość i rodzaj tych elementów należy ująć w ofercie?

Odp. Na etapie opracowywania projektu warsztatowego dostawca stropu typu filigran określa wymagane dozbrojenie na przebicie zgodnie ze zastosowaną przez siebie technologią. Na tym samym etapie określa się sposób montażu elementów mocowania wyposażenia obiektu podwieszanych do stropu.
49. W dziale 15 przedmiaru robót budowlanych podano obmiar stropów „Stropy żelbetowe monolityczne (gr. stropu 350 mm)”. Opis konstrukcji nie zawiera takich stropów. Prosimy o wyjaśnienie gdzie one występują?

Odp. Nie projektuje się stropów 350 mm. W projekcie występują między innymi stropy grubości 340 mm.
Całkowita powierzchnia stropu 34 cm klasa C35/45 (przewieszenia) lane na mokro: 166,16 m2
Całkowita powierzchnia stropu 34 cm klasa C30/37 (pod salami operacyjnymi) typu filigran: 162,15 m2.
50. Przedmiar robót nie zawiera izolacji akustycznych ścian i stropów pomieszczeń technicznych wg pkt 8.3 opisu technicznego do projektu architektury. Czy te roboty należy ująć w ofercie? W której pozycji kosztorysu?

Odp. Tak, te roboty należy ująć w ofercie. Należy wycenić w pozycji kosztorysowej dot. ścian i stropów.
51. Czy myjnie chirurgiczne w pomieszczeniach przygotowania lekarzy są przedmiotem zamówienia? Jeśli tak to w której pozycji kosztorysu należy je wycenić?

Odp. Nie.
52. Czy wyposażenie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych jest w zakresie Zamówienia? Jeśli tak to w której pozycji kosztorysu należy je wycenić?

Odp. Tak, w pomieszczeniach sanitariatów dla osób niepełnosprawnych.
Pytania dotyczące wzoru umowy

1. § 1 ust. 8 – prosimy o wykreślenie punktu a i d w całości;
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
2. § 1 ust. 9 – prosimy o zmodyfikowanie zapisu w  celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów, w tym RODO;
Odp. Zapis § 1 ust. 9  wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a jeżeli strony nie ustalą terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić Zamawiającemu kopie umów o pracę zawartych z pracownikami z uwzględnieniem przepisów RODO lub stosowne oświadczenie, że czynności, o których mowa w pkt 8 są wykonywane przez te osoby zatrudnione na umowę o pracę.”

3. § 1 ust. 10 – prosimy o ustalenie obowiązku zatrudnienia pracowników Wykonawcy i podwykonawców na okres realizacji tych robót, a nie na okres realizacji zamówienie, z uwagi na brak racjonalnego uzasadnienia takiego wymogu, w szczególności w odniesieniu do podwykonawców wykonujących roboty w krótszym okresie;
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
4. § 2 – kto będzie ponosił koszty dostosowania (wykonania zmian) dokumentacji tak, by nadawała się do wykonania robót;
Odp. Wykonawca.
5. Wykonawca wnioskuje o usunięcie postanowienia § 7 ust. 3 umowy przewidującego brak zmiany wynagrodzenia w przypadku wykonywania robót zamiennych.

W ocenie wykonawcy przedmiotowe postanowienie umowne jest niezgodne z art. 2 pkt 13 uPZP, albowiem Zamawiający oczekuje bezpłatnego wykonania części zamówienia publicznego. Zgodnie z definicją robót zamiennych w § 7 ust. 1 są to roboty budowlane wykonane w efekcie zmian w stosunku do opisu określonego w SIWZ m in. w efekcie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w SIWZ. Powyższe zmiany, skutkujące przykładowo wykonaniem robót w innej technologii niż pierwotnie zaplanowana skutkują zwykle zwiększeniem ceny za ten element robót, w stosunku do wcześniejszej kalkulacji wykonawcy, sporządzonej na podstawie SIWZ. Z istoty robót zamiennych wynika, że wykonawca nie znając planowanych robót zamiennych nie jest w stanie wycenić ich na etapie składania oferty.
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
6. § 6a ust. 1 pkt. 4 lit. a – prosimy o zmianę terminu na 5 dni roboczych;
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
7. Wykonawca wnosi o modyfikację § 10 ust. 3 umowy poprzez usunięcie wymagania odbioru bezusterkowego „nie stwierdzającego żadnych wad czy usterek w przedmiocie umowy” i wskazanie, że komisja odbiorowa może odmówić odbioru jedynie w przypadku wystąpienia wad istotnych oraz odpowiedniej modyfikacji postanowień § 10 ust 5-8, § 11 ust. 5, § 14 ust. 3 i 5 umowy.

Jaki charakter i znaczenie należy nadać odbiorom częściowym?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
8. W jakim terminie i w jakim trybie Zamawiający będzie dokonywał odbiorów materiałów bezpośrednio dostarczonych na budowę (§ 10 ust. 4 lit. a umowy)? Jaki skutek ma powyższy odbiór? Czy jeśli Zamawiający zaakceptuje zaproponowane materiały, może pomimo tej akceptacji zrezygnować z zaakceptowanych materiałów, a jeśli tak to w jakim terminie i z jakiego powodu?

Odp. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów materiałów na bieżąco.
9. § 11 ust. 2 – Z uwagi na długi termin realizacji robót oraz liczne obowiązki formalno - finansowe spoczywające zarówno na Wykonawcy jak też podwykonawcach (np. odwrócone obciążenie) prosimy o zmianę częstotliwości rozliczeń częściowych na jeden raz w miesiącu, na koniec miesiąca;
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
10. Wykonawca wnosi o:
- wprowadzenie kary umownej, analogicznej do kary przewidzianej na rzecz Zamawiającego w § 15 ust. 1 lit c umowy, jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia – wartości brutto przedmiotu umowy,

- wprowadzenie kary umownej, analogicznej do kary przewidzianej na rzecz Zamawiającego w § 15 ust. 1 lit. a umowy, jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.

Dotychczasowe uregulowanie katalogu kar umownych, przewidujących szereg kar umownych zastrzeżonych wyłącznie na korzyść Zamawiającego oraz jednoczesny brak zastrzeżenia analogicznych kar umownych dla Wykonawcy, jest sprzeczne z zasadą równowagi kontraktowej stron umowy.
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
11. § 15 ust. 1 pkt. 3  – prosimy o zmianę wysokości kary na 5%  wynagrodzenia – wartości umowy brutto;
Odp. § 15 ust. 1 pkt 3  umowy dot. potrącenia należności z tytułu kar umownych z faktury.
12. § 16 ust. 2 pkt. e  – prosimy o zmianę określenia „obniżenia” na „zmianę”;
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.


