
-rozebranie fragmentu pokrycia dachu na2,50*3,50czas trwania robót:(1,49+1,97)*2*10,62-(0,90*2,0)*4-ścianki w piwnicy:((3,10+4,45+4,00)*2,47-(0,90*2,05*3))*0,152,05*(0,40*0,5+1,15*0,35+0,85*0,35)+3,20*2,10*0,60(1,40*0,70)*0,20(2,95*3,20)+(3,10*0,70+1,50*1,42)+(1,30*1,50)+(1,50*0,50)-płyta na gruncie:(2,95*3,20)*0,10((2,95*3,20)+1,50*0,40+1,50*0,80+1,50*0,50)*0,05(2,95*3,20)*0,20(2,95*3,20)*0,20(2,75*3,03)*0,10(2,55*2,83)*0,30((2,95*3,20)-(2,55*2,83))*0,10-podsemplowanie stropów na okres 2,10*(2,47+3,39+2,84+2,82+1,75+2,53+3,33+4,06)trwania robót murowych (wykonanie stropów na kondygnacjach):(2,05+1,93)*2*13,34-(1,00*2,05)*4-strop szybu "P-1":2,05*2,33-stropy międzykondygnacyjne "P-2":(0,90*2,05+(0,45*2,05)*3)*0,10-fi 6mm + naddatek 5%:(52,00*1,05)/1000-fi 10mm + naddatek 5%:(1016,00*1,05)/1000-fi 12mm + naddatek 5%:(1338,00*1,05)/1000- uzupełnienie pokrycia w miejscu 2,50*3,50rozbiórki:-rura wentylacyjn afi 150mm:1,00*0,47- szyb windy (wewn.):1,65*1,93- dla robót wykończeniowych przy (1,65+1,93)*2*13,00ścianach sali gimnastycznej:21,998/100(2,35+2,33)*2*0,15+(2,20*0,80+0,70*0,15)+(2,05+0,50)+(2,05*0,50)*2+1,00+(2,33*0,15)*2-ściana zewn. szybu windy:(2,33+2,05)*2*13,54-(1,00*2,05*4)+(1,0*4+2,05*8)*0,2013,54*4+1,00*4+2,05*8(2,33+2,05)*2*13,54-(1,00*2,05*4)+(1,0*4+2,05*8)*0,202,05*(0,20+0,75+0,50*3)-nowe stropy i szyb windy:5,023+(1,65*1,93)-ściany + szyb windy (wewn.)4,50+(1,65+1,93)*2*13,34-1,00*2,05*41,65*1,93- Nad szybem:2,75*3,002,224+2,768(2,95*3,20)-(2,55*2,83)(0,45*3)*2,05-posadzki przy wejściu do windy i (0,50*3)*2,10uzupełnienia posadzek:(2,95*3,20)-(2,55*2,83)(3,00*3,30)-(2,55*2,83)+(2,25+0,70)*0,20+(2,05*1,00)+(2,05*0,50)+1,00(2,05+2,33)*2+(2,05*4+0,70)+1,00-Typ: dźwig przystosowany dla osób 1niepełnosprawnych,do  8-os., 4 przystanki, wykończ.- stal nierdzewna, drzwi EI60:Rozłącznik RB 323 25A  - Montowany w 1złączu - RG-podłączenie proj. rozdzielni z RG:30,003,00*0,05*0,05

Data opracowania: Autor opracowania:

2018-10-17 tech. bud. Mariusz Surma ......................

Przedmiar robót

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa: Budowa szybu dźwigowego

Lokalizacja: Zespół Poradni Specjalistycznych w Nowym Sączu
Al. Wolności 49, dz. nr. 71/1, obr. 88

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

Inwestor: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego
ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz

Jednostka opracowująca kosztorys: "ETA" Sp. o.o.
ul. Śniadeckich 8
33-300 Nowy Sącz
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE
1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE

1.1 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

-rozebranie fragmentu pokrycia dachu na 2,50*3,50

czas trwania robót: 8,7500

RAZEM: 8,7500 m2 8,750

1.2 KNR 929/104/4 Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwójnym, przy 
powierzchni ponad 5 m2, okładzina pojedyncza - obudowa szybu

Wyliczenie ilości robót:

(1,49+1,97)*2*10,62-(0,90*2,0)*4 66,2904

RAZEM: 66,2904 m2 66,290

1.3 KNR 733/101/3 Demontaż istniejącego dźwigu - Analogia kpl 1

1.4 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I m 2,500

1.5 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 3,000

1.6 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

-ścianki w piwnicy: ((3,10+4,45+4,00)*2,47-(0,90*2,05*3))*0,15 3,4490

RAZEM: 3,4490 m3 3,449

1.7 KNR 401/351/4 Rozebranie stropów, ceramicznych gęstożebrowych

Wyliczenie ilości robót:

2,05*(0,40*0,5+1,15*0,35+0,85*0,35)+3,20*2,10*0,60 5,8770

RAZEM: 5,8770 m2 5,877

1.8 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - schody wewn.

Wyliczenie ilości robót:

(1,40*0,70)*0,20 0,1960

RAZEM: 0,1960 m3 0,196

1.9 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

(2,95*3,20)+(3,10*0,70+1,50*1,42)+(1,30*1,50)+(1,50

*0,50) 16,4400

RAZEM: 16,4400 m2 16,440

1.10 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

-płyta na gruncie: (2,95*3,20)*0,10 0,9440

RAZEM: 0,9440 m3 0,944

1.11 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

((2,95*3,20)+1,50*0,40+1,50*0,80+1,50*0,50)*0,05 0,5995

RAZEM: 0,5995 m2 0,600

1.12 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km m3 5,950

1.13 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km
Krotność=9 m3 5,950
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2 Element ROBOTY ZIEMNE

2.1 KNR 201/311/1 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu I-II - 
przy i pod ścianami fundamentowymi

Wyliczenie ilości robót:

(2,95*3,20)*0,20 1,8880

RAZEM: 1,8880 m3 1,888

2.2 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu III m3 1,888

2.3 KNR 201/211/5 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód do 5˙t m3 1,888

2.4 KNR 201/214/1 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, 
grunt kategorii I-II, samochód 5-10˙t m3 1,888
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3 Element ROBOTY FUNDAMENTOWE, KONSTRUKCJA SZYBU DŹWIGU

3.1 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(2,95*3,20)*0,20 1,8880

RAZEM: 1,8880 m3 1,888

3.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

(2,75*3,03)*0,10 0,8333

RAZEM: 0,8333 m3 0,833

3.3 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

(2,55*2,83)*0,30 2,1650

RAZEM: 2,1650 m3 2,165

3.4 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą - uzupełnienie płyty na 
gruncie

Wyliczenie ilości robót:

((2,95*3,20)-(2,55*2,83))*0,10 0,2224

RAZEM: 0,2224 m3 0,222

3.5 KNR 401/422/1 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy z deskowaniem

Wyliczenie ilości robót:

-podsemplowanie stropów na okres 2,10*(2,47+3,39+2,84+2,82+1,75+2,53+3,33+4,06)

trwania robót murowych (wykonanie

stropów na kondygnacjach): 48,6990

RAZEM: 48,6990 m 48,699

3.6 KNR 401/422/5 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem m 48,699

3.7 KNR 202/255/1 
(1)

Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, (grubość 10˙cm) 
wysokość do 4.0˙m, wariant˙I wykonania

Wyliczenie ilości robót:

(2,05+1,93)*2*13,34-(1,00*2,05)*4 97,9864

RAZEM: 97,9864 m2 97,986

3.8 KNR 202/255/5 
(1)

Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i Stal-Form, dodatek 
za każdy następny 1˙cm grubości, wariant˙I wykonania
Krotność=10 m2 97,986

3.9 KNR 202/255/2 
(1)

Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, (grubość 10˙cm) 
dodatek za każdy następny 1˙m wysokości, wariant˙I wykonania
Krotność=9,5 m2 97,986

3.10 KNR 202/256/1 
(1)

Stropy w deskowaniu U-Form, grubości 10˙cm, powierzchnia między belkami lub ścianami do 
5˙m2, wariant˙I wykonania

Wyliczenie ilości robót:

-strop szybu "P-1": 2,05*2,33 4,7765

RAZEM: 4,7765 m2 4,777

3.11 KNR 202/256/4 
(1)

Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości, wariant˙I wykonania
Krotność=10 m2 4,777

3.12 KNRW 
218/509/3

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompą do betonu na samochodzie, stropy

Wyliczenie ilości robót:

-stropy międzykondygnacyjne "P-2": (0,90*2,05+(0,45*2,05)*3)*0,10 0,4613

RAZEM: 0,4613 m3 0,461

3.13 KNR 202/290/4 
(1)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

-fi 6mm + naddatek 5%: (52,00*1,05)/1000 0,0546

RAZEM: 0,0546 t 0,055

3.14 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

-fi 10mm + naddatek 5%: (1016,00*1,05)/1000 1,0668

-fi 12mm + naddatek 5%: (1338,00*1,05)/1000 1,4049

RAZEM: 2,4717 t 2,472
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4 Element ROBOTY DEKARSKIE, WENTYLACJA

4.1 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100˙mm, przy rozstawie łat 
16˙cm - uzupełnienie pokrycia w miejscu rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

- uzupełnienie pokrycia w miejscu 2,50*3,50

rozbiórki: 8,7500

RAZEM: 8,7500 m2 8,750

4.2 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej m2 8,750

4.3 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do
200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

-rura wentylacyjn afi 150mm: 1,00*0,47 0,4700

RAZEM: 0,4700 m2 0,470

4.4 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - wewnątrz szt 1,000

4.5 KNR 202/513/1 
(1)

Nasady wentylacyjne prefabrykowane, ocieplone fi 150mm - Analogia
szt 1,000

4.6 KNRW 
401/538/2

Uzupełnienie obróbek blacharskich, kołnierze (kominów i ścian, świetlików itp.), obróbka z 
blachy ocynkowanej powlekanej m2 0,250
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5 Element RUSZTOWANIA WEWNĘTRZNE

5.1 KNR 202/1605/4
(1)

Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 9˙m, 
nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

- szyb windy (wewn.): 1,65*1,93 3,1845

RAZEM: 3,1845 m2 3,185

5.2 KNR 202/1605/8
(1)

Rusztowanie wewnętrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robót wykonywanych na ścianach, 
do 9˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

- dla robót wykończeniowych przy (1,65+1,93)*2*13,00

ścianach sali gimnastycznej: 93,0800

RAZEM: 93,0800 m2 93,080

5.3 Analiza własna - dzierżawa rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

21,998/100 0,2200

RAZEM: 0,2200 100 m2 0,220
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6 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.1 KNR 401/711/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

(2,35+2,33)*2*0,15+(2,20*0,80+0,70*0,15)+(2,05+0,5

0)+(2,05*0,50)*2+1,00+(2,33*0,15)*2 9,5680

RAZEM: 9,5680 m2 9,568

6.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

-ściana zewn. szybu windy: (2,33+2,05)*2*13,54-(1,00*2,05*4)+(1,0*4+2,05*8)*0,

20 114,4904

RAZEM: 114,4904 m2 114,490

6.3 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

13,54*4+1,00*4+2,05*8 74,5600

RAZEM: 74,5600 mb 74,560

6.4 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 114,490

6.5 KNR 33/27/1 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia, farba gruntująca m2 114,490

6.6 KNR 33/26/2 (1) Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek

Wyliczenie ilości robót:

(2,33+2,05)*2*13,54-(1,00*2,05*4)+(1,0*4+2,05*8)*0,

20 114,4904

RAZEM: 114,4904 m2 114,490

6.7 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

2,05*(0,20+0,75+0,50*3) 5,0225

RAZEM: 5,0225 m2 5,023

6.8 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa m2 4,500

6.9 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne - 
sufity

Wyliczenie ilości robót:

-nowe stropy i szyb windy: 5,023+(1,65*1,93) 8,2075

RAZEM: 8,2075 m2 8,208

6.10 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne - 
ściany

Wyliczenie ilości robót:

-ściany + szyb windy (wewn.) 4,50+(1,65+1,93)*2*13,34-1,00*2,05*4 91,8144

RAZEM: 91,8144 m2 91,814

6.11 KNR 202/1506/4 Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych powierzchni z betonu i cegły, 2-krotne - 
podłoga szybu windy

Wyliczenie ilości robót:

1,65*1,93 3,1845

RAZEM: 3,1845 m2 3,185

6.12 KNR 15/517/1 Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej m2 8,250

6.13 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa, 
gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

- Nad szybem: 2,75*3,00 8,2500

RAZEM: 8,2500 m2 8,250
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7 Element PODŁOGI I POSADZKI

7.1 KNR 202/607/2 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,224+2,768 4,9920

RAZEM: 4,9920 m2 4,992

7.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - gr. 10 cm EPS 100

Wyliczenie ilości robót:

(2,95*3,20)-(2,55*2,83) 2,2235

RAZEM: 2,2235 m2 2,224

7.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - gr. 15cm EPS 100

Wyliczenie ilości robót:

(0,45*3)*2,05 2,7675

RAZEM: 2,7675 m2 2,768

7.4 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

-posadzki przy wejściu do windy i (0,50*3)*2,10

uzupełnienia posadzek: 3,1500

(2,95*3,20)-(2,55*2,83) 2,2235

RAZEM: 5,3735 m2 5,374

7.5 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm
Krotność=5,5 m2 3,150

7.6 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm
Krotność=7,5 m2 2,224

7.7 KNR 202/1106/7 Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 5,374

7.8 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

(3,00*3,30)-(2,55*2,83)+(2,25+0,70)*0,20+(2,05*1,00

)+(2,05*0,50)+1,00 7,3485

RAZEM: 7,3485 m2 7,349

7.9 KNR 12/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 
10˙cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

(2,05+2,33)*2+(2,05*4+0,70)+1,00 18,6600

RAZEM: 18,6600 m 18,660
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8 Element DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGU

8.1 KNR 733/106/1 Dźwigi osobowe z drzwiami automatycznymi, o nośności do 630˙kg, wysokość podnoszenia do 
4 przystanków - dźwig 8 osob. Q=630 kg   - dostawa i montaż

Wyliczenie ilości robót:

-Typ: dźwig przystosowany dla osób 1

niepełnosprawnych,do  8-os., 4

przystanki, wykończ.- stal nierdzewna,

drzwi EI60: 1,0000

RAZEM: 1,0000 kpl 1

8.2 KNR 733/108/5 Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów, dźwigi towarowe, towarowo - osobowe i 
osobowe o nośności do 1000˙kg, szybkość 1˙m/sek, wysokość podnoszenia do 4 przystanków kpl 1
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9 Element INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ROZDZIELNIA, WLZ

9.1 KNNRS 5/203/1 Montaż wyposażenia rozdzielni

Wyliczenie ilości robót:

Rozłącznik RB 323 25A  - Montowany w 1

złączu - RG 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt 1,00

9.2 KNNR 
5/1207/12

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur RKLG28, 
RS37, w cegle m 3,000

9.3 KNNR 5/102/3 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, 
do Fi 26˙mm m 3,000

9.4 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 24˙mm2 
Cu, 40˙mm2 Al - YDY 5x4mm2

Wyliczenie ilości robót:

-podłączenie proj. rozdzielni z RG: 30,00 30,0000

RAZEM: 30,0000 m 30,00

9.5 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

3,00*0,05*0,05 0,0075

RAZEM: 0,0075 m3 0,008

9.6 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm m 3,000

9.7 KNNR 
5/1203/11

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 16˙mm2
szt 5,000

9.8 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 1,000
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,02

2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,01

3. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 0,01

4. Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 0,86

5. Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,23

6. Beton zwykły B-25 (C20/25) m3 23,50

7. Blacha stalowa powlekana poliestrem, grubości 0.5˙mm kg 1,25

8. Blacha stalowa trapezowa powlekana m2 9,63

9. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 2,00

10. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,06

11. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 2,07

12. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,01

13. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,04

14. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,01

15. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 32˙mm m3 0,01

16. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,03

17. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,43

18. Drewno opałowe kg 0,81

19. Dżwig osobowy 8 osob. =630kg - dostawa i montaż kpl 1,00

20. Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm3 0,73

21. Farba emuls. nawierzchniowa wewn. dm3 25,91

22. Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa reaktywna dm3 0,63

23. Folia paroizolacyjna m2 10,73

24. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 6,49

25. FR 100 szt 1,00

26. Gips budowlany szpachlowy kg 23,81

27. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,99

28. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,02

29. Kątowniki aluminiowe z siatką m 87,68

30. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 1,47

31. Kratka wentylacyjna szt 1,00

32. Kształtki ocynkowane wentylacyjne szt 0,47

33. Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5l/opakow.) dm3 0,04

34. Lampka sygnalizacyjna LS szt 1,00

35. Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,46

36. Membrana wysokoparoprzepuszczalna BM 310 m2 11,38

37. Nakrętki stalowe zgrubne M8 kg 2,19

38. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,19

39. Ochronnik ON 323 szt 1,00

40. P 342 10AC 30 szt 3,00

41. Piasek do betonów zwykłych m3 0,01

42. Piasek do zapraw m3 0,26

43. Płyta styropianowa EPS˙100 gr. 5cm m2 2,34

44. Płyta styropianowa EPS˙100 gr. 15cm m2 2,91

45. Płyta z wełny mineralnej grubości 20 cm m2 8,66

46. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30˙cm m2 9,43

47. Płyty pomostowe robocze m2 2,08

48. Podkładki stalowe zgrubne kg 0,75

49. PR 304-20A szt 1,00

50. Preparat gruntujący kg 22,90

51. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-14˙mm kg 2 521,44

52. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙do 7˙mm 18G2 kg 55,11

53. Przewody wentylacyjne kołowe Fi˙150˙mm m2 0,47

54. Przewód YDY 450/750V 5x4,0˙mm2 m 31,20

55. RB 323 - 25A szt 1,00

56. Rozcieńczalnik do wyr.chlorokauczuk.og.st. dm3 0,17

57. Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana Fi˙26˙mm m 3,12

58. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,6 m 2,38

59. Siatka stalowa fi 3,0mm, wym. ocz. 15x15cm m2 5,48

60. Siatka z włókna szklanego m2 129,95

61. Silikon dekarski dm3 0,10

62. Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0,01

63. Sucha zaprawa do spoinowania kg 5,18

64. Szyna połączeń wyrównawczych typ IP2N8 szt 1,00

65. Środek gruntujący pod tynki cienkowarstwowe kg 34,35

66. Śruby pazurkowe M8 kg 5,37

67. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,17
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68. Tlen techniczny sprężony m3 0,17

69. Tynk silikatowy o strukturze baranek, ziarno 1,5mm kg 274,78

70. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,05

71. Wkręty samogwintujące do blach, z uszczelką szt 176,75

72. Woda m3 0,08

73. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,51

74. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 43,87

75. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 67,10

76. Zaprawa klejowa sucha do siatki kg 457,96

77. Zestaw wentylacyjny fi 150mm, izolowany kpl 1,00


