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1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy, które zostaną wykonane w ramach projektu
konstrukcji obiektów dla realizacji PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PAWILONU GINEKOLOGICZNO-
POŁOZNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT DLA POTRZEB ODDZIAŁOW NIEZABIEGOWYCH.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu rozbiórki ściany
szczytowej w budynku A.

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich
standardu i jakości.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie częściowej rozbiórki istniejącej konstrukcji murowano-drewnianej ściany szczytowej budynku
B, budynku chlewni o konstrukcji murowano – drewnianej, stodoły o konstrukcji stalowo-murowana  wraz z
rampami i murami oporowymi, obora o konstrukcji żelbetowo murowanej z płytami panwiowymi oraz
fundamenty wiaty i garażu. Szczegółowy opis konstrukcji wg projektu rozbiórki

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. Materiały
Dla robót wg niniejszej ST materiały nie występują.

Materiały z rozbiórki
- gruz ceglany,
- drewno
- elementy stalowe
- gruz żelbetowy i betonowy
- szkło
-instalacje
-płyty azbestowe

3. Sprzęt
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego

zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac.

4. Transport
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i

terminowego wykonywania prac. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być
sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy, oznakować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP 
przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów bhp i p.poż.  

Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i 
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie 
sukcesywnie wywozić. Gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla środowiska uzyskane w wyniku robót 
rozbiórkowych należy zagospodarować zgodnie z wytycznymi Inwestora. 

Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji.  
Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki (odpady) powinny być usunięte z terenu budowy w 

terminie i w sposób niekolidujący z wykonywaniem innych robót. Nie należy dopuścić do nadmiernego 
nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych jak również nie można spowodować zanieczyszczenia 
odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu.  
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
5.3. Usuwanie azbestu 

Bezwzględnie należy przestrzegać w trakcie wykonywania robót budowlanych wszelkich przepisów i 
zasad, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania prac, w szczególności prac 
związanych z rozbiórką elementów azbestowych. Wszelkie wymagane pozwolenia do prac w środowiskach 
szkodliwych dla zdrowia leżą po stronie wykonawcy robót. 

Demontaż elementów azbestowych oraz pochodnych (płyty eternitowe), możliwy tylko przez ekipy 
wyspecjalizowane, posiadające odpowiednie uprawnienia i pozwolenia do pracy i utylizacji elementów 
azbestowych. Elementy te winny być rozbierane z zachowaniem szczególnej ostrożności i szczególnych 
podwyższonych środkach bezpieczeństwa. 

Wykonywać z obowiązującymi przepisami w szczególności z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i 
Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest, Ustawą Prawo Ochrony Środowiska i Ustawą o odpadach  
 
6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót 
rozbiórkowych i demontażowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z wytycznymi 
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W interesie Wykonawcy jest prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po ukończeniu 
każdego etapu robót. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie 
terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w 
konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością 
zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę. 
 
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na: 
- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 
-sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz terenu 
do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego, 
- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów, 
- wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy, 
- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym. 
 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, 
Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali 
zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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7. Odbiór robót 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować: 
– odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają; 
– odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia 

końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. 
Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa. Czynności 

odbiorowych dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. 
Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru  końcowego 

podpisywany jest przez zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie 
stwierdzonych w trakcie odbioru robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8. Podstawa płatności 

Warunki płatności będą określone w umowie. 
Cena obejmuje pełen zakres prac rozbiórkowych. 

 
 
9. Przepisy związane 
 

9.1. Inne dokumenty 

 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2015r.poz 1554, Dz.U. 2013r. poz.762 ze zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 
690 z późn.zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmian.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401). 
- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych wraz z 
dyrektywą zmieniającą 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993. 
 
 
UWAGA: 
Z uwagi na odstęp czasu między opracowaniem specyfikacji, a przystąpieniem do wykonywania 
robót, obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowiązywania przywołanych aktów 
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prawnych, norm i przepisów. Powyższe dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich ST opracowanych 
dla danego obiektu budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktów prawnych, norm 
lub przepisów należy bezzwłocznie zgłaszać Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie 
zamiennej specyfikacji technicznej. Negatywne skutki realizacji robót, w oparciu o 
zdezaktualizowane specyfikacje techniczne będą obciążały Wykonawcę. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na normy, których symbol kończy się literą „(U)”. Są to normy 
przyjęte uznaniowo w języku angielskim bez tłumaczenia. Podlegają one procesowi tłumaczenia i 
reedycji.  

 
10. Uwagi 

 
Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w projekcie budowlanym, 

projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach itp. 
należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 
niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się możliwość stosowania rozwiązań równoważnych, tj. produktów, materiałów i urządzeń ( 
w oparciu o wyroby innych producentów) pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w 
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej. 

 


