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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy, ktore zostana wykonane w ramach projektu
konstrukcji obiektow dla realizacji PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PAWILONU GINEKOLOGICZNO-
POLOZNICZEGO | NEONATOLOGII Z IT DLA POTRZEB ODDZIALOW NIEZABIEGOWYCH.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu rozbiorki sciany
szczytowej w budynku A.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sa niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie czesciowej rozbiorki istniejacej konstrukcji murowano-drewnianej $ciany szczytowej budynku
B, budynku chlewni o konstrukcji murowano - drewnianej, stodoty o konstrukcji stalowo-murowana wraz z
rampami i murami oporowymi, obora o konstrukcji zelbetowo murowanej z ptytami panwiowymi oraz
fundamenty wiaty i garazu. Szczego6towy opis konstrukcji wg projektu rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. Materiaty
Dla robot wg niniejszej ST materiaty nie wystepuja.

Materiaty z rozbiorki
- gruz ceglany,
- drewno
- elementy stalowe
- gruz zelbetowy i betonowy
- szkto
-instalacje
-ptyty azbestowe

3. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia kompletnego
zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

4. Transport

Wykonawca zobowiagzuje sie do zapewnienia $rodkéw transportu niezbednych do prawidtowego i
terminowego wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Teren prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy, oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP
przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robdt rozbiorkowych nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepisow bhp i p.poz.

Elementy pochodzace z rozbidrki nalezy na biezaco segregowac, sktadowa¢ w wydzielonych i
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie
sukcesywnie wywozi¢. Gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane w wyniku robét
rozbiorkowych nalezy zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Materiaty nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpadow nalezy przekaza¢ do zaktadu utylizacji.

Elementy i materiaty pochodzace z rozbiorki (odpady) powinny byc usuniete z terenu budowy w
terminie i w sposob niekolidujacy z wykonywaniem innych robét. Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego
nagromadzenia sie materiatdw rozbidrkowych jak réwniez nie mozna spowodowac zanieczyszczenia
odpadami rozbiorkowymi otoczenia obiektu.

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.3. Usuwanie azbestu

Bezwzglednie nalezy przestrzegac w trakcie wykonywania robdt budowlanych wszelkich przepisow i
zasad, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania prac, w szczegdlnosci prac
zwigzanych z rozbiorka elementéw azbestowych. Wszelkie wymagane pozwolenia do prac w srodowiskach
szkodliwych dla zdrowia lezg po stronie wykonawcy robot.

Demontaz elementow azbestowych oraz pochodnych (ptyty eternitowe), mozliwy tylko przez ekipy
wyspecjalizowane, posiadajace odpowiednie uprawnienia i pozwolenia do pracy i utylizacji elementow
azbestowych. Elementy te winny byc rozbierane z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i szczegolnych
podwyzszonych srodkach bezpieczenstwa.

Wykonywaé z obowiazujacymi przepisami w szczegolnosci z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i
Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania
i usuwania wyrobow zawierajacych azbest, Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska i Ustawa o odpadach

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robot odbywa sie na biezaco po zakonczeniu kazdego etapu robét
rozbiorkowych i demontazowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z wytycznymi
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robét - po ukonczeniu
kazdego etapu robot. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obowiazku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych btedow, co w
konsekwencji skutkowac bedzie zta jakoscia prac, koniecznoscia dokonania poprawek i ewentualnoscia
zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Kontrola jakosci wykonanych robot rozbidrkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych,

-sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu
do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementow obiektu budowlanego,

- prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow,

- Wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadow z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robot z ST i ustaleniami z Zamawiajacym.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali
zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.
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7. Odbiér robét

Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja nalezy stosowac:

- odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub zanikaja;

- odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot oraz ustalenia
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa. Czynnosci
odbiorowych dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokoét odbioru koncowego
podpisywany jest przez zamawiajacego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie
stwierdzonych w trakcie odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci beda okreslone w umowie.
Cena obejmuje peten zakres prac rozbiorkowych.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2015r.poz 1554, Dz.U. 2013r. poz.762 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.
690 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych wraz z
dyrektywa zmieniajaca 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993.

UWAGA:
Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystapieniem do wykonywania
robot, obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktow
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prawnych, norm i przepisow. Powyzsze dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich ST opracowanych
dla danego obiektu budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktow prawnych, norm
lub przepisow nalezy bezzwtocznie zgtaszaé Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie
zamiennej specyfikacji technicznej. Negatywne skutki realizacji robdt, w oparciu o
zdezaktualizowane specyfikacje techniczne beda obciazaty Wykonawce.

Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na normy, ktorych symbol konczy sie litera ,,(U)”. Sa to normy
przyjete uznaniowo w jezyku angielskim bez ttumaczenia. Podlegaja one procesowi ttumaczenia i
reedycji.

10. Uwagi

Wszelkie nazwy wtasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w projekcie budowlanym,
projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiarach itp.
nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
niezbednych wtasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.
Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania rozwiazan réwnowaznych, tj. produktéw, materiatow i urzadzen (
w oparciu o wyroby innych producentéw) pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod
wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegotowo w
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej.



