INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.0.
80-210 Gdansk, Al. Zwyciestwa 46/1

T. +48 (0)58 554 81 96, F. +48 (0)58 551 18 57 I n o U STR I n

biuro@ibg.gda.pl, www.ibg.gda.pl

BALTIC GROUP

Inwestor:

Temat:

Lokalizacja:

Czesc¢ / Branza:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Kody Wspolnego
Stownika Zamoéwien

Stadium:

Nr projektu:

Projektant:

Koordynator
prac projektowych:

Szpital Specjalistyczny im. Jedrzeja Sniadeckiego
ul. Mtyinska 10, 33-300 Nowy Sacz

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PAWILONU GINEKOLOGICZNO-
POLOZNICZEGO | NEONATOLOGII Z IT DLA POTRZEB ODDZIALOW
NIEZABIEGOWYCH

Szpital Specjalistyczny im. Jedrzeja Sniadeckiego
ul. Mtyniska 5,

33-300 Nowy Sacz

Dz. Nr 87, 86/1, 86/2, obreb 74 [0074]

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
- OBIEKTY KUBATUROWE
MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH

X

MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH. ..ot erseneneneees CPV 45223100-7

PROJEKT WYKONAWCZY

IBG-P/176/16

mgr inz. Bartosz Kuleta
nr upr. POM/0107/POOK/13
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

dr inz. Wtodzimierz Werochowski
nr upr. POM/0093/PO0OK/06
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen



Temat :PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PAWILONU GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO | NEONATOLOGII Z IT
DLA POTRZEB ODDZIALOW NIEZABIEGOWYCH

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:12.2016r.
Branza: SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPIS ZAWARTOSCI

1. WSTEP .ottt 2
2. MATERIALY. ..ottt e 2
3. SPRZET . .ttt ettt 3
4. TRANSPORT. ...ttt ittt 3
5. WYKONANIE ROBOT. ...ttt 4
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ...oviiiiiiiiiiiiiiiiiiiie ittt 5
7. ODBIOR ROBOT. .....uviiiiiiiiiiii ittt 6
8. PODSTAWA PLATNOSCL. ...ttt 6
9. PRZEPISY ZWIAZANE. .....coiuiiiiiiiiiiiiiiiic et 7
10, UWAGL.c.eiiiiiiiii i 9

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci



Temat :PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PAWILONU GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO | NEONATOLOGII Z IT
DLA POTRZEB ODDZIALOW NIEZABIEGOWYCH

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:12.2016r.
Branza: SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy, ktore zostana wykonane w ramach projektu
konstrukcji obiektow dla realizacji PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PAWILONU GINEKOLOGICZNO-
POLOZNICZEGO | NEONATOLOGII Z IT DLA POTRZEB ODDZIALOW NIEZABIEGOWYCH.

1.1 Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu konstrukcji
metalowych.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegbétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktore sa niezbedne
do okreslania ich standardu i jakosci.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z:
- wykonaniem konstrukcji stalowej - zgodne z Dokumentacja Projektowa,
- wykonaniem potaczen elementdw stalowych,
- montaz konstrukcji stalowej na miejscu budowy.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i ST kod
CPV 45000000-7 "Wymagania Ogolne".

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami

Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z PN-B-06200:2002-Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

2. MATERIALY.

2.1 Akceptowanie uzytych materiatow.

Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich Norm.
2.2 Stal konstrukcyjna.
2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej.

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywac stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki stali
(np. pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda Inspektora Nadzoru jesli
posiadaja Aprobate Techniczna IBDiM.

Elementy konstrukcyjne powinna spetnia¢ ponadto wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
- dla blach nieckowatych i cylindrycznych wg PN-81/H-92121,
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- dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127,

- dla walcowki, pretow i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,
- dla katownikéw rownoramiennych wg PN-81/H-93401,

- dla katownikow nierownoramiennych wg PN-81/H 93402,

- dla ceownikow PN-86/H-93403,

- dla teownikéw wg PN-55/H-93406,

- dla dwuteownikow wg PN-86/H-93407,

- dla lin PN-68/M-80201.

2.3 Ltaczniki i materiaty spawalnicze.

Spetnione musza by¢ wymagania norm przedmiotowych:
- PN-M-82054 (PN-85/M-82054) Sruby, wkrety i nakretki

- PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem szesciokatnym

- PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze tbem szeéciokatnym z gwintem na catej dtugosci

- PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podktadki - Wymagania i badania

- PN-M-82005 (PN-78/M-82005) Podktadki okragte zgrubne

- PN-M-82039 (PN-83/M-82039) Podktadki okragte do potaczen sprezanych

- PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakretki szesciokatne

- PN-M-82171 (PN-83/M-82171) Nakretki szesciokatne powiekszone do potaczen sprezanych
- PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

- PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali

- PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

- PN-M-69434 (PN-74/M-69434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych
przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach

Wytworca powinien przestrzegac¢ okresow waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy.

taczniki powinny byc¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem
ochrony przed korozja i w sposob umozliwiajacy segregacje na poszczegoélne asortymenty. Materiaty
spawalnicze nalezy przechowywa¢ ponad podtoga w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych
pomieszczeniach. taczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej
konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

3. SPRZET.

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowiazani sa do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykazu zasadniczego sprzetu. Inspektor Nadzoru jest
uprawniony do sprawdzenia, czy urzadzenia dzwigowe posiadaja wazne swiadectwa wydane przez Urzad
Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu
sprawdzenia jego przydatnosci.

4. TRANSPORT.

4.1 Transport wewnetrzny - zatadunek i wytadunek.

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i przetadunkach powinny
by¢ sprawne oraz bezpieczne. W celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa obstuga tych urzadzen
powinna by¢ pouczona o ich dziataniu, o postugiwaniu sie nimi oraz o zachowaniu sie w ich poblizu, na co
nalezy uzyskaé pisemne potwierdzenie pracownikow.

Predkos¢ poziomego przemieszczania tadunkow powinna by¢ umiarkowana (ok. 5 km/h).

Elementy konstrukcji powinny byc nalezycie utozone i przymocowane do srodka transportowego, aby
nie dopusci¢ do ich zsuniecia sie lub zmiany potozenia.

Elementy wiotkie nalezy usztywniac, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen.
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Za pomoca zurawia nalezy przenosi¢ konstrukcje, co najmniej 1,0 m nad przedmiotami
znajdujacymi sie na drodze przemieszczania.

Podnoszenie elementow przy ukosSnym utozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyzszej
zasady mozna odstapi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych wytrzymatosc i
statecznos¢ zurawia.

W celu zachowania bezpieczenstwa podnoszong konstrukcje nalezy kierowac linami zaczepionymi do
niej i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
5.1.1Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowiazkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytworcy, by mogt dokonac¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usunaé ewentualne uszkodzenia
powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii
montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio
kontaktowac sie z gruntem lub woda i dlatego nalezy ja uktada¢ na podktadkach drewnianych lub
betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewni¢:

- jej statecznos¢ i nieodksztatcalnosc,

- dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych,

- dobra widocznosc oznakowania elementow sktadowych,

- zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wdod opadowych, Sniegu, zanieczyszczen itp.

W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do tego, aby dzwigary i belki byty sktadowane w pozycji pionowej
(takiej jak w konstrukcjach) podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej pozycji niz pionowa
lub przy innym podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sa obliczenia sprawdzajace
statecznos¢ i wytrzymatosé.

5.1.2Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia

Elementy sktadowane na placu budowy muszg byc transportowane do miejsca wbudowania w sposob
gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigow musza by¢
podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie
na wysokos¢ 20 cm, brak przeszkod na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana
zatoga).

Wszelkie uszkodzenia elementow powstate w czasie transportu wewnetrznego musza by¢ ocenione
przez Inspektora Nadzoru i w razie koniecznosci element musi by¢ zastapiony nowym na koszt Wykonawcy
robot.

5.1.3 Wykonanie potaczen tymczasowych

Konstrukcje catkowicie spawane musza byc¢ scalone wg projektu montazu i projektu technologii
spawania zawierajacego plan spawania. Spawane styki montazowe moga by¢ wykonane przy zapewnieniu
warunkow przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczegoélnie przy odpowiedniej
temperaturze, wilgotnosci oraz ostoniecia od wiatrow.

5.1.4 Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy.

Potaczenia spawane.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowej.
Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wtaczajac w to spoiny
sczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie
nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytéw montazowych (uszy) do podnoszenia lub
zamocowan wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ wykonania obliczen
sprawdzajacych skutki przyspawania uchwytow montazowych. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-06200. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5
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°C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego ja spawacza jego marka.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Koncowe badania spoin
powinny by¢ przeprowadzane nie wczesniej jak po uptywie 96 godzin po ich wykonaniu. Badania spoin
polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych prowadzi przedstawiciel
Inspektora Nadzoru osobiscie. Koszty badan radiograficznych i ultradzwiekowych ponosi Wykonawca, a
wykonywac je moga jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wytworca zobowiazany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiograméw i protokotow
i przekazac ja Inspektorowi Nadzoru podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.

Potaczenia na sruby.

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwdrni, wykonywanie otworéw i ich
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalezy wykonac podczas ostatecznego montazu konstrukcji.

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢ prostopadte do elementu.
Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie
otworow dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy
urzadzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu
go na wtasciwym miejscu. Wszystkie czeéci musza by¢ starannie dociéniete w czasie wiercenia. Zle
wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny byC¢ naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to
dozwolone przez Inspektora Nadzoru.

Szczelno$¢ potaczenia za pomoca srub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka, aby szczelinomierz
grubosci 0,2 mm nie mogt wejs¢ miedzy powierzchnie taczone gtebiej niz na 20mm.

Dtugos¢ sruby powinna byc taka, aby gwint $ruby pracujacy na docisk i $cinanie (w potaczeniach
zwyktych i pasowanych) nie wchodzit gtebiej w otwor taczonej czesci niz na 2 zwoje.
Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie przylega¢ do powierzchni
taczonych elementow.

Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu.

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozja wykonywane jest w Wytworni, gdzie
wykonuje sie wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajacej przed korozja z wytaczeniem ostatniej -
warstwy nawierzchniowej. Wykonawca zapewni natozenie ostatnich powtok malarskich po wykonaniu
wszystkich poprawek gruntowania. Poprawki i warstwe koncowa nalezy wykonywaé na elementach
odczyszczonych, osuszonych, w dzien bez opadéw i przy temperaturze konstrukcji powyzej 10°C.
Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniej temperatury malowania i schnigcia farby pod zadaszeniem. W kazdym przypadku.

Po montazu, elementy stalowe, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie w nastepujacy sposob:

- dla konstrukcji gtownej wbudowanej wewnatrz obiektu srodowisko agresji korozyjnej wg PN-EN 12944-
2:2001 - okreslono na C3. (kategorie korozyjnosci atmosfery wewnatrz obiektu nalezy potwierdzi¢ u
Inwestora),

- narazenia korozyjne konstrukcji stalowych na zewnatrz obiektu - okreslono na C4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

Harmonogramy odbiorow czesciowych sporzadza Inspektor Nadzoru po zapoznaniu sie z programem
wytwarzania konstrukcji. Harmonogramy stanowia integralng czes¢ akceptacji programow.

Zakres kontroli jakosci robét obejmuje:
Na etapie wstepnym:
- weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytworni, kwalifikacji wytworni i jej
personelu,
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow,
- badanie wzrokowe potaczen spawanych,
- kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskich,
- jakos¢ tacznikow,
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W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradzwiekowe
spoin.
Po zakonczeniu montazu i malowania:
- sprawdzenie ogolnej geometrii ustroju,
- sprawdzenie potaczen montazowych, w szczegolnosci potaczen sprezanych,
- sprawdzenie wykonczenia zakotwien,
- koncowy pomiar powtok malarskich.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1 Odbioér dostawy stali.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore powinien byc
zaopatrzony kazdy krag lub wiagzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
- znak wytworcy,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplnej.

7.2 Odbiér zmontowanej konstrukcji stalowej.

Odbior konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzora oraz wpisany do Dziennika
Budowy,

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami konstrukcji stalowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji,

Sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami konstrukcyjnymi obejmuje:
- zgodnosc¢ uzytych profili,
- prawidtowe wykonanie potaczen spawanych i skrecanych.

7.3 Odbior konstrukcji po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sa kompletne i
odpowiadaja zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekracza¢ odchytek podanych w pkt. 4.7. PN-B-06200.

Jezeli Zamawiajacy zawart oddzielnie umowy na:

- wytworzenie konstrukcji,

- montaz konstrukcji na miejscu budowy,

Z roznymi podmiotami gospodarczymi, wowczas Wykonawca montazu musi dokonac odbioru konstrukcji po
roztadunku i naprawieniu uszkodzen powstatych w transporcie. Odbior powinien by¢ dokonany w obecnosci
przedstawiciela Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przez Inspektora Nadzoru zaakceptowany. Wytworca
konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze
wszystkie elementy stalowe, ktore beda uzyte na miejscu budowy np. komplet srub. Z dostawy wytaczone
sg farby i materiaty spawalnicze, ktorych stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy ptatnosci zgodnie z ST kod CPV 45000000-7 "Wymagania Ogolne".
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9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1 Normy

PN-B-06200:2002
PN-B-03200 (PN-90/B-03200)
PN-1SO 4464

PN-1SO 5261

PN-1SO 5261/Ak

PN-ISO 10005

PN-M-02105 (PN-91/M-02105)

PN-M-82054 (PN-/M-82054)
PN-M-82101 (PN-85/M-82101)
PN-M-82105 (PN-85/M-82105)
PN-M-82002 (PN-77/M-82002)
PN-M-82005 (PN-78/M-82005)
PN-M-82039 (PN-83/M-82039)
PN-M-82144 (PN-86/M-82144)
PN-M-82171 (PN-83/M-82171)
PN-M-69355 (PN-73/M-69355)
PN-M-69420 (PN-88/M-69420)
PN-M-69430 (PN-91/M-69430)

PN-M-69433 (PN-88/M-69433)

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

Tolerancje w budownictwie - Zwiazki miedzy réznymi rodzajami odchytek
tolerancji stosowanymi w wymaganiach

Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

Zarzadzanie jakoscia - Wytyczne do planow jakosci

Podstawy zamiennosci - Uktad tolerancji i pasowan - Pola tolerancji i
odchytki graniczne wymiarow do 3150 mm

Sruby, wkrety i nakretki

Sruby ze tbem szeéciokatnym

Sruby ze tbem szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci

Podktadki - Wymagania i badania

Podktadki okragte zgrubne

Podktadki okragte do potaczen sprezanych

Nakretki szesciokatne

Nakretki szesciokatne powiekszone do potaczen sprezanych

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

Spawalnictwo - Druty lite do spawania i hapawania stali

Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania -
Ogolne wymagania i badania

Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

stali

PN-M-69434 (PN- 74/M-69434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych prze znaczonych do

PN-M-69015 (PN- 73/M-69015)
PN-M-69017 (PN-65/M-69017)
PN-M-69355 (PN-73/M-69355)
PN-M-69420 (PN-88/M-69420)
PN-M-69430 (PN-91/M-69430)

PN-M-69433 (PN-88/M-69433)

pracy w podwyzszonych temperaturach

Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych - Przygotowanie
brzegéw do spawania

Spawanie argonowe elektroda nietopliwa stali stopowych -
spawania

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania -
Ogdlne wymagania i badania

Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

Rowki do

stali

PN-M-69434 (PN- 7 4/M-69434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do

PN-M-69751 (PN-64/M-69751)
PN-M-69772 (PN-87/M-69772)

pracy w podwyzszonych temperaturach

Proba twardosci ztaczy spawanych i zgrzewanych

Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie
radiogramow

PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4) Spawalnictwo- Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5 -100 mm -

PN-M-69775 (PN-89/M-69775)
PN-M-69777 (PN-89/M-69777)
PN-M-69008 (PN-87/M-69008)

PN-M-69009 (PN-87/M-69009)
PN-M-69011 (PN- 78/M-69011)

Jakos¢ powierzchni ciecia

Spawalnictwo Wadliwosci  ztaczy spawanych
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych
Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie
wynikow badan ultradzwiekowych

Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych

Spawalnictwo - Zaktady stosujace procesy spawalnicze - Podziat
Spawalnictwo - Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych - Podziat i
wymagania

Oznaczanie klasy
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PN-M-69013 (PN-65/M-69013) Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych - Rowki do
spawania

PN-M-69014 (PN-75/M-69014) Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
- Przygotowanie brzegow do spawania

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych -
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 25817 PN-ISO 5817 Ztacza stalowe spawane tukowo - Wytyczne do okreslania poziomow
jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-EN 26520 PN-I1SO 6520 Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztaczach spawanych metali
wraz z objasnieniami.

9.2, Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2015r.poz 1554, Dz.U. 2013r. poz.762 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pozn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.
690 z pézn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych wraz z
dyrektywa zmieniajaca 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993.

UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystapieniem do wykonywania
robot, obowiazkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowiazywania przywotanych aktow
prawnych, norm i przepiséw. Powyzsze dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich ST opracowanych
dla danego obiektu budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktow prawnych, norm
lub przepisow nalezy bezzwtocznie zgtaszaé Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie
zamiennej specyfikacji technicznej. Negatywne skutki realizacji robot, w oparciu o
zdezaktualizowane specyfikacje techniczne beda obciazaty Wykonawce.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na normy, ktérych symbol konczy sie litera ,,(U)”. Sa to normy
przyjete uznaniowo w jezyku angielskim bez ttumaczenia. Podlegaja one procesowi ttumaczenia i
reedycji.
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10. UWAGI

Wszelkie nazwy wtasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w projekcie budowlanym,
projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiarach itp.
nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
niezbednych wtasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.
Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania rozwiazan rownowaznych, tj. produktow, materiatow i urzadzen (
w oparciu o wyroby innych producentéw) pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod
wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej.



