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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z uktadaniem okablowania i montazem elementow instalacji
teletechnicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje
projektowa i odpowiednie szczegbétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sa
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych wykonywanych w ramach realizacji projektu opracowaniami branzy niskopradowej
oraz dotycza zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z : - wykonaniem instalacji systemu
sygnalizacji pozaru
- wykonaniem instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego
wykonaniem instalacji systemu oddymiania - wykonaniem instalacji sieci strukturalnej
wykonaniem tras i koryt kablowych
wykonaniem instalacji systemow tacznosci interkomowej
wykonaniem instalacji systemu kontroli dostepu
wykonaniem systemu monitoringu dozoru wizyjnego CCTV
wykonaniem szpitalnego systemu przyzywowego
wykonaniem rozbudowy szpitalnego systemu teleinformatycznego
wykonaniem prac programistycznych i teleinformatycznych
uktadaniem kabli $wiattowodowych i miedzianych w obiektach kubaturowych, ciagach
komunikacyjnych, budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej,
- uktadaniem okablowania w terenie zewnetrznym i wykonaniem kanalizacji teletechnicznej
- transportu i sktadowania materiatow, trasowania linii kablowych, robét montazowych wszelkich
urzadzen sktadajacych sie na system, dla obiektow budownictwa ogoélnego.
kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegoélnosci
roboty ziemne, murarskie, s$lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego,
- wdmuchiwanie i wciaganie swiattowoddow do rur i kanatéw itp.,
- utozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych
w dokumentacji elementow, kabli i linii,
- przeprowadzeniem wymaganych uruchomien, prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowany element linii teletechnicznej.
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Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo uwzgledniajac zaréwno cze$c opisowa jak i
rysunkowa projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR
sprzetu ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczegotowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowiazany jest do
wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.
Parametry techniczne urzadzen i materiatdw wedtug opisu technicznego oraz rysunkow
dokumentacji projektowej.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zaméwien
Publicznych, niektore rozwiazania projektowe moga byc¢ uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu
materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania rysunkow montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktérych niemozliwe jest wykonanie
szczegotowych rysunkow wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy
lub zastosowanie rozwiazan systemowych wynikajacych np. z rozwiazan technologicznych
producenta.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami
oraz, a takze z podanymi ponizej:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, c)
obiekt matej architektury;
Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktorym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
Budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolho stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na
catos¢ uzytkowa.
Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegblnosci: a)
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
prézeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
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gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiel urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumied pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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Optacie - nalezy przez to rozumiec¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych roboét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach roboét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne

8




Temat : PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PAWILONU GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGI! Z IT DLA POTRZEB ODDZIALOW NIEZABIEGOWYCH Projekt: IBG-P176/16
Czesc: Instalacje niskopradowe Wydanie: 1
Stadium: Specyfikacja techniczna Data: 12.2016

uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
po wykonawczej obiektu budowlanego.

Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowiagzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Specyfikacji technicznej - nalezy przez to rozumie¢ dokument zawierajacy zespot cech
wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw
technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbiorow i
rozliczen.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane
wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument w formie oswiadczenia wydany przez
producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez upowazniona jednostke
badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosc z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu
lub wyrobu.

Czesci czynnej - nalezy przez to rozumieé przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w
sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody
ochronne PE i PEN nie sa czescig czynna).

Potaczeniach wyroéwnawczych - nalezy przez to rozumie¢ elektryczne potaczenie czesci
przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kablach i przewodach - nalezy przez to rozumie¢ materiaty stuzace do dostarczania energii
elektrycznej, sygnatow, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzecie instalacyjnym do kabli i przewodéw - nalezy przez to rozumieé zesp6t materiatow
dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodoéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w
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przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagow réwnolegtych

przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciagowe, dtawice, ztaczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzeniu elektrycznym - nalezy przez to rozumieé wszelkie urzadzenia i elementy instalacji
elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub
wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniku energii elektrycznej - nalezy przez to rozumieé urzadzenia przeznaczone do
przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng
itp.).
Klasie ochronnosci - nalezy przez to rozumieé¢ umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci
ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawie oswietleniowej ( elektrycznej ) - nalezy przez to rozumie¢ kompletne urzadzenie stuzace
do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczng jednego lub kilku zrodet swiatta, ochrony
zrodet swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem
zrodta swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw swietlnych ( bryta fotometryczna,
luminacja ) , utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet sSwiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony
lub elementy ukierunkowania zrodet swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopniu ochrony IP - nalezy przez to rozumiec okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara

ochrony przed dotykiem elementdw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat

statych, wnikaniem cieczy (szczegoblnie wody) i gazow, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwodzie instalacji elektrycznej - nalezy przez to rozumieé zespot elementdéw potaczonych

posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed

przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowaniu podtoza - nalezy przez to rozumie¢ zesp6t czynnosci wykonywanych przed

zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii

elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich

zamocowania zgodnie z dokumentacja; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montazu uchwytow do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych, szynoprzewodow, -
montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, - oczyszczenie podtoza - przygotowanie do
klejenia.
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Rozdzielnicy elektrycznej (tablicy) - nalezy przez to rozumiec zespdt aparatury odpowiednio
dobranej i potaczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen
elektrycznych przed skutkami zwar¢ i przeciazen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz
kontroli linii i obwoddw instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiaca wraz zobudowa
(obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujace funkcje: zmiany
napiecia instalacji, taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo- kontrolne,
sygnalizacyjne i alarmowe.
Wyposazeniu rozdzielnicy elektrycznej - nalezy przez to rozumieé zespot aparatury i systemow
potaczen wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celow wyznaczonych danej
rozdzielnicy
Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz
zasobnikow ztaczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowiacych ostone ochronng dla kabli
Swiattowodowych.
Ztaczka rurowa - element osprzetu stuzacy do szczelnego potaczenia rur polietylenowych lub
innych, z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurociag kablowy.
Zasobnik ztaczowy -pojemnik stanowiacy ostone ochronng dla ztacza kabla $wiattowodowego i jego
zapasow, umieszczany bezposrednio w ziemi.
Ztacze kabla $wiattowodowego - miejsce trwatego potaczenia odcinkéw instalacyjnych kabli
Swiattowodowych przy zastosowaniu kompletnej ostony (mufy kablowej) ztaczowej.
Kabel swiattowodowy liniowy - kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w
kanalizacji pierwotnej, wtdérnej lub w rurociggach kablowych stuzacy do przesytu informacji
stosowng metoda.
Kabel swiattowodowy stacyjny - kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w
obiektach i kanalizacji pierwotnej, wtornej, rurociagach kablowych z powtoka bezhalogenowa nie
rozprzestrzeniajaca ptomieni.
Kabel miedziowy telekomunikacyjny - odmiana przewodu stuzaca do przesytania informacji,
sygnatow, a jednoczesnie posiadajacy odpowiednia wytrwatos¢ mechaniczng, izolacyjnosc
wewnetrzng i zewnetrzna, mogacy wystepowac w roznych srodowiskach.
Laczniki telekomunikacyjne - dla instalacji miedzianych umozliwiaja potaczenie dwaoch lub trzech
przewodow o zupetnie réznych srednicach zachowujac przy tym najmniejsze wymiary.
Puszki i skrzynki kablowe - wykonane jako :

obudowa zakonczen kablowych przeznaczona do instalacji taczowek i zabezpieczen
stanowiacych zakonczenie kabli telekomunikacyjnych w sieciach miejscowych

przetacznica do zakonczenia dwoch kabli swiattowodowych ztaczami stykowymi oraz
krosowania torow swiattowodowych
Mufa lub ostona kablowa - kompletny zestaw osprzetu do potaczenia dwoch (lub wiekszej liczby)
odcinkow instalacyjnych kabli swiattowodowych.
Uszczelki koncow rur - zespot elementow stuzacych do uszczelniania rur kanalizacji kablowej
wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami kanalizacji wtornej, rur kanalizacji wtoérnej i
rurociggdw kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelniania wszystkich
rodzajow rur pustych.
Tasma ostrzegawcza - tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomaranczowym z napisem
UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY uktadana nad rurociagiem kablowym w celu ostrzezenia
o zakopanym kablu swiattowodowym.
Markery - markery kulowe z systemem samo poziomowania w kolorze pomaranczowym i
czestotliwosci 101,4 kHz przewidzianych dla lokalizacji elementow infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Stupek oznaczeniowo-pomiarowy - stupek betonowy stuzacy do oznaczania w terenie trasy kabla
telekomunikacyjnego jej punktow charakterystycznych (np.: zasobnikow ztaczowych, miejsca
potaczen poszczegolnych odcinkow rur rurociagu kablowego.
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Kabel sygnalizacyjno-lokalizacyjny - kabel przeznaczony do celéow lokalizacyjnych i

ewentualnego nadzoru studni kablowych.
Zasobnik zapasow kabla - konstrukcja zamknieta lub otwarta stanowiaca miejsce, w ktorym
zamontowano zapasy kabla swiattowodowego.
Przetacznica swiattowodowa (pachpanel) - urzadzenie umozliwiajace przetaczanie swiattowodow
oraz dotaczanie do nich kabli sSwiattowodowych, montowane na kazdym koncu linii
optotelekomunikacyjnej.
Kabel swiattowodowy (OTK) liniowy - kabel zastosowany do budowy linii kablowej w kanalizacji
wtornej lub w rurociagach kablowych, poza terenem budynkoéw / obiektow.
Kabel swiattowodowy (OTK) stacyjny - kabel zastosowany do budowy linii kablowej w budynkach
i obiektach, o powtoce z materiatu trudnopalnego, bezhalogenowego.
Odcinek fabrykacyjny (instalacyjny) kabla swiattowodowego - odcinek kabla swiattowodowego
zaméwiony u producenta o dtugosci zgodnej z dtugoscia przewidziang w dokumentacji
projektowej.
Pigtail - krotki odcinek jednowtoknowego kabla zakonczony tylko z jednego konca wtykiem
Patchcord - krétki odcinek jednowtoknowego kabla zakonczony obustronnie wtykami stuzacy
do potaczenia urzadzen teletransmisyjnych z przetacznica swiattowodowa lub dotaczenia
przyrzadow pomiarowych.
Przygotowanie podtoza - zespét czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na
celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza sie tu nastepujace grupy
CzZynnosci:
- Wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych;
- Osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie;
- Montazu uchwytow do mocowania i uktadania kabli oraz montazu powtok z tworzyw sztucznych
lub metalowych;
- Montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych; - Odkrywanie i zakrywanie kanatow
kablowych.
Kamera CCTV -urzadzenie przetwarzajgce obraz znajdujacy sie w jego polu widzenia na
standardowy sygnat wizyjny
System sterowania dostepem - Zespot urzadzen i oprogramowania, majacy na celu : identyfikacje
osob albo pojazdow, uprawnionych do przekroczenia granicy obszaru zastrzezonego oraz
umozliwienie wejscia/wyjscia, niedopuszczenie do przejscia przez osoby albo pojazdy
nieuprawnione granicy obszaru zastrzezonego, wytworzenie sygnatu alarmowego informujacego o
probie przejscia osoby albo pojazdu nieuprawnionego przez granice obszaru zastrzezonego.
Dostep - Funkcjonowanie wejscia do lub wyjscia z obszaru kontrolowanego
Centrala kontroli dostepu - Urzadzenie, ktore podejmuje decyzje o odblokowaniu jednego lub
kilku przejs¢ kontrolowanych i zarzadza zwiazang z tym faktem sekwencja sterowania.
Grupa dostepu - Grupa uzytkownikdow majacych ten sam poziom dostepu.
Poziom dostepu - Uprawnienia uzytkownika wyrazone w postaci okreslonej siatki dostepu i - jesli
ma zastosowanie - zwigzanej z nig siatki czasu.
Zdarzenie - Zmiana zachodzaca w obrebie systemu kontroli dostepu.
Przejscie kontrolowane - Miejsce, w ktorym dostep moze by¢ sterowany za pomoca drzwi,
kotowrotu lub innej bariery zabezpieczajacej.
Interfejs przejscia kontrolowanego - Urzadzenie sterujace blokowaniem i odblokowywaniem
przejscia kontrolowanego.
Czytnik przejscia kontrolowanego - Urzadzenie stuzace do wydobycia danych z identyfikatora lub
z biometryki. Urzadzenie moze by¢ wyposazone we wspétpracujaca z nim klawiature, jezeli jest
stosowane z wykorzystaniem informacji zapamietanych
Zasilacz - cze$¢ systemu, ktdéra zapewnia energie elektryczng niezbedna do pracy systemu lub
dowolnej jej czesci.
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Centrala Sygnalizacji Pozarowej (CSP) - centralna czes¢ instalacji sygnalizacji pozarowej SAP.
Posiada ona zainstalowane oprogramowanie, ktore wykrywa i sygnalizuje zagrozenia pozarowe po
odebraniu informacji od zainstalowanych czujek lub recznych ostrzegaczy pozarowych. W
momencie odebrania sygnatu alarmu centrala automatycznie moze uruchomic¢ sygnalizatory
akustyczne lub akustyczno-optyczne oraz przestac sygnat alarmu do stacji monitoringu. Przekazniki
wewnetrzne centrali pozwalaja uruchomi¢ zewnetrzne zabezpieczajace urzadzania
przeciwpozarowe oraz kontrolowac ich stan.

Projekt i wykonanie musza by¢ zgodnie z norma PN-EN 54-2.

Petla dozorowa - zespot potaczonych ze soba, za pomoca kabla alarmowego, elementow systemu
- ich ilos¢ zalezy od wielkosci i typu centrali.

Monitoring - zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych instalacji sygnalizacji
pozarowej SAP, przez centrum monitoringu w celu podjecia dziatan interwencyjnych. Interwencja
ma miejsce w wypadku odebrania sygnatu alarmu, przekazywanego przy pomocy taczy
telekomunikacyjnych lub radiowych.

Elementami wykonawczymi sa: stacja odbiorcza alarmow pozarowych (SOA), tor transmisji,
urzadzenie transmisji alarmow pozarowych (UTA).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych i
kontrolnych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe i
kontrolne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego, -

sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
iST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywad zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i

13



Temat : PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PAWILONU GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGI! Z IT DLA POTRZEB ODDZIALOW NIEZABIEGOWYCH  Projekt: IBG-P176/16

Czesc: Instalacje niskopradowe Wydanie: 1
Stadium: Specyfikacja techniczna Data: 12.2016

maja wptyw na niezadowalajaca jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie: a)
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na: 1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow,
sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, 2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
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wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.
Kierownik budowy zgodnie z Prawem Budowlanym jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BiOZ na
podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez
projektantow.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.6. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robét montazowych elementow instalacji teletechnicznej stanowia:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia
producentow dotyczace stosowania wyrobow,

protokoty odbiordw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
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dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118, z p6zniejszymi zmianami).
Montaz elementow instalacji teletechnicznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

1.7. Nazwy i kody: Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot

Kod CPV 45000000-7 -
Kod CPV 45310000-3 -
Kod CPV 45315700-5 -
Kod CPV 45314300-4 -
Kod CPV 45314320-0 -
Kod CPV 45311200-2 -
Kod CPV 45311000-0 -
Kod CPV 45312310-3 -

Wymagania ogélne

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych
Montaz rozdzielnic elektrycznych

Instalowanie infrastruktury okablowania

Instalowanie okablowania komputerowego

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalacje Ochrony odgromowej

Kod CPV 45315600-4 -
Kod CPV 45314000-1 -
Kod CPV 45311100-1 -
Kod CPV 45315100-9 -
Kod CPV 45314300-4 -
Kod CPV 31213000-2 -
Kod CPV 45314200-3 -
Kod CPV 45312100-8 -
Kod CPV 45232300-5 -
Kod CPV 45312000-7 -

Instalacje niskiego napiecia

Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Instalowanie infrastruktury okablowania

Szafy teletechniczne

Instalowanie linii telefonicznych

Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
Roboty w zakresie budowy ciggow telekomunikacyjnych
Instalowanie systemdw alarmowych i anten

Kod CPV 32240000-7 -
Kod CPV 31625300-6 -

Instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV
Instalacja systemu kontroli dostepu

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod

warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

W obowiazku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwiazan, tj. urzadzen wraz z
oprogramowaniem i licencjami, kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i
sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementéw
montazowych oraz maskujacych elementy instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementow
ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub sSwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkoéw atmosferycznych,
zachowaty swoja jakosc¢ i wtasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materiaty i elementy nalezy sktadowac i przechowywac zgodnie z zaleceniami producentow.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Dopuszczenie do stosowania w budownictwie
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen teletechnicznych w obiektach budowlanych nalezy
stosowaC przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechnicznag
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, - wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona. Zastosowanie innych wyrobow, wyzej
nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
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2.6.Warunki przyjecia na budowe materiatow do robét montazowych

Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) ST,

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne
jest stosowanie do robot montazowych - wyrobdow i materiatow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.7.Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji teletechnicznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Konce przewoddéw producent zabezpiecza
przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (ciagtos¢ zyt, przekroj). Pozostaty sprzet i osprzet pomocniczy nalezy
przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Sprzet i materiaty wykorzystane do realizacji projektu musza spetnia¢ wymagania i
funkcjonalnosci opisane w dokumentacji projektowej br. elektrycznej i niskopradowej,
specyfikacji technicznej przedmiarach i kosztorysach oraz pozostatej dokumentacji
wielobranzowej.

Wymaga sie, aby catos$¢ zastosowanych rozwigzan byta zgodna z obowigzujacym prawem, normami
i wytycznymi oraz posiadata stosowne dopuszczenia i certyfikaty.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
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uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze byc pdzniej zmieniany bez jego zgody.

5. TRANSPORT

5.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.3. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe oraz ze sktadu przy obiektowego na budowe nalezy zachowad
ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu. Minimalne temperatury wykonywania
transportu ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynosza dla kabli nawinietych na bebny:
-15°C oraz -5°C dla zwinietych w "6semke" odcinkéw lub zgodnie ze specyfikacja producenta.
Wszelkie elementy nalezy przewozi¢ i przechowywac zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta. Stosowa¢ dodatkowe opakowania np. bebny w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych. Bebny z kablami musza by¢ w czasie transportu zabezpieczone przed
przesuwaniem sie. W zadnym przypadku nie nalezy dopusci¢ do uderzania w zwoje kabla tarcza
sasiedniego bebna. Bebny z kablami mozna transportowac tylko w pozycji stojacej - na tarczach.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1. Przed rozpoczeciem robé6t wykonawca opracuje:
« projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,
« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
» projekt organizacji budowy,

6.2. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

« prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru

« wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow roboét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru

» Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

6.3. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania roboét
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6.3.1 Uktadanie kabli
Szczegotowy opis warunkow i sposobow uktadania przewoddw i kabli z zytami miedzianymi
podano w Specyfikacjach technicznych:
- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych (kod CPV 4531000-3)
Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
- Instalacyjne roboty elektryczne (kod CPV 45315100-9)

Dla linii Swiattowodowych stosujemy nastepujace sposoby instalacji kabli swiattowodowych,
przy wykorzystaniu dwéch podstawowych technik: zaciagania kabla lub ,,wdmuchiwania”
kabla. W pierwszym przypadku nalezy okreslic wielkos¢ naprezen rozciagajacych
pojawiajacych sie na kablu w czasie jego wciagania, tak aby nie mozna byto przekroczy¢
dopuszczalnej sity rozciaggajacej podawanej w dokumentacji pochodzacej od producenta
kabla. W przypadku powstania sit zblizajacych sie do wartosci dopuszczalnej mozna
wykorzystac metode 6semkowania kabla w celu obnizenia wartosci sity. Zaciaganie kabli
nalezy stosowac tylko w przypadku wciagania koncow kabli do obiektow lub w sytuacjach
awaryjnych (przemieszczanie zapasow na trasie kablowej). W metodzie ,,wdmuchiwania”
kabla nalezy stosowac zalecenia wydane przez producentéow urzadzen stuzacych do
,wdmuchiwania” kabli. W trakcie instalacji kabla nalezy zwracaé¢ uwage na zachowanie
promieni giecia i wtasciwa ochrone kabla przed mechanicznym uszkodzeniem powtoki
zewnetrznej. W studniach kablowych, w ktorych nie zaprojektowano zapaséw kabla, kable
prowadzi¢ w rurach kanalizacji wtérnej lub rurach rurociggéw kablowych. Zapasy kabli
nalezy uktada¢ w zasobnikach ztaczowych i zasobnikach zapaséow kabla. Zaleca sie
stosowanie zapasow kabla w ilosci do 20 m na strone w studniach kablowych i zasobnikach
ztaczowych, w ktorych zastosowano mufy kablowe. W przypadku linii kablowej, na ktorej
nie wystepuja mufy kablowe nalezy projektowac zapasy kabla w ilosci 30 m na kazde 500 m
linii kablowej. W obiektach koncowych nalezy projektowac zapasy kabli w ilosci 20 m.
Zapasy kabla umieszczane w zasobnikach kablowych w formie zwojow o promieniach giecia
nie mniejszych niz zaleca producent musza by¢ dodatkowo zwigzane opaskami kablowymi,
w co najmniej 4 miejscach na obwodzie zwoju. Zasada ta nie obowigzuje tam gdzie
zastosowano zasobniki zapasow lub zasobniki ztaczowe z opcja samoczynnego rozwijania
zapasow kabla.

Dopuszczalny promien zgiecia kabla dla kabli telefonicznych miedzianych podany jest przez
producenta kabli. Promien zgiecia kabla swiattowodowego nie moze by¢ mniejszy niz 4-
krotna srednica kabla. W terenach pozamiejskich stosowac zapasy 50 m umiejscowione w
zasobnikach, srednio co 1 km trasy oraz w miejscach wykonywania potaczen odcinkow
instalacyjnych. W studniach kablowych, w ktorych zastosowano zasobniki zapasow kabla
kabel prowadzi¢ w ostonie rury kanalizacji wtornej lub rury rurociggu kablowego na
maksymalnie dtugim odcinku. Odcinek kabla, na ktorym nie jest juz mozliwe wykorzystanie
rury jako ostony musi by¢ dodatkowo zabezpieczony rura ,,peszel”. Nalezy stosowac rury
peszel niepalne, odporne na dziatanie promieni UV.
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Kable swiattowodowe nie moga by¢ uktadane ani instalowane na ptycie dennej studni kablowej.
Kable swiattowodowe powinny by¢ wprowadzane do budynkow (obiektow) z zastosowaniem
szczelnych przepustow kablowych (zaleca sie stosowac rozwiazania systemowe). Przepusty
kablowe powinny by¢ zabezpieczone w taki sposob by nie nastepowato wnikanie wody i gazéw do
wnetrza budynkow (obiektow). Niedopuszczalne jest wprowadzanie nieuszczelnionych rur
kanalizacji wtérnej i rur rurociaggow kablowych bezposrednio do budynkéw (obiektow) oraz
przeprowadzanie nieuszczelnionych rur i kabli przez przegrody ogniowe budynkow (obiektow).
Instalacja kabli swiattowodowych, w obiektach powinna by¢ prowadzona po drabinkach kablowych
z zastosowaniem opasek kablowych lub po $cianach, stropach obiektow z zastosowaniem korytek
kablowych takich jak dla kabli energetycznych. Kable swiattowodowe uktadane w budynkach,
obiektach powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przez zastosowanie niepalnej rury ”peszel”.

W obiektach, w ktorych wystepuje zagrozenie zniszczenia kabla swiattowodowego (np.: ciagi
komunikacyjne w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej) kabel swiattowodowy nalezy
dodatkowo ostonic rurg stalowa.

Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie
rozprowadzone:

1. w korytarzach, w kanatach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego;

2. w pomieszczeniach, do punktu logicznego - podtynkowo w rurkach typu peszel. W przestrzeni
sufitu podwieszanego, w miejscach zejs¢ pionowych, nalezy zostawi¢ zapas ok.1-2mb kabla
transmisyjnego, zwiniety w petle lub ésemke (nie zaciska¢ zbyt mocno kabla opaskami). Nalezy
zastosowac osprzet elektroinstalacyjny systemowy.

Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych - np. LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen).

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowac bezpieczne odlegtosci od innych instalacji.

W przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegna razem i rownolegle

do siebie nalezy zachowac odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegélnie zasilajaca i

logiczna).

Prowadzenie okablowania pionowego.
Trasy kablowe - pionowe nalezy zbudowac z elementow trwatych (drabinek) pozwalajacych na
zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na
zakretach. Zastosowane kanaty kablowe powinny uwzglednia¢ zapas 20% wolnej przestrzeni na
potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby
okablowania nalezy wzia¢ pod uwage wymagania normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace
réwnolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej i zapewnic
zachowujac odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu
materiatu, z ktorego zbudowane sa kanaty kablowe.
Przy wytyczaniu trasy dla kabli logicznych uwzgledniono konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami i urzadzeniami; trasa przebiega wzdtuz linii prostych réwnolegtych i
prostopadtych do scian i stropow zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki,
rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu jest przy tym tatwo dostepna do
konserwacji i remontow, a jej wytyczanie uwzglednia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Trasa kablowa zostata uwzgledniona pod wzgledem konstrukcji w czesci elektrycznej.
Nalezy przestrzegac¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci
miedzy punktami podparcia.

Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta
(tj. promienia giecia, sity wciagania, itp.) Kable nalezy mocowac na drabinkach kablowych srednio
co 30cm, w przypadku dtugich tras pionowych zaleca sie rowniez wykorzystanie stelazu zapasu
kabla instalacyjnego srednio co 350cm (kilka zwojow kabla) w celu eliminacji naprezen
wystepujacych w kablach uktadanych pionowo.

21



Temat : PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PAWII70NU GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT DLA POTRZEB ODDZIALOW NIEZABIEGOWYCH  Projekt: IBG-P176/16
Czesc: Instalacje niskopradowe Wydanie: 1

Stadium: Specyfikacja techniczna Data: 12.2016

22

Nalezy wystrzegac sie nadmiernego $ciskania kabli opaskami, deptania po kablach utozonych
na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatow kablowych. Przy
odwijaniu kabla z bebna badz wyciaganiu kabla z pudetka, nie nalezy przekraczac
maksymalnej sity ciggniecia oraz zwracac¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty
ani supty. Przyjety ogoélnie promien giecia podczas instalacji wynosi 4krotnos¢ srednicy
zewnetrznej kabla, natomiast po instalacji nalezy zapewni¢ promien rowny minimum 8-
krotnosci srednicy zewnetrznej instalowanego kabla. Jesli wykorzystuje sie trase kablowa
przechodzaca przez granice strefy pozarowej, S$wiatto jej otworu nalezy zamknaé
odpowiednia masa uszczelniajaca, charakteryzujaca sie wtasciwosciami nie gorszymi niz
granica strefy, zgodnie z przepisami p. poz. i przymocowa¢ w miejscu jej instalacji
przywieszke z petna informacja o tak zbudowanej granicy strefy.

6.3.2. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

- warunki montazu muf i gtowic kablowych;

1. Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywaé zgodnie z wytycznymi lub
instrukcjami pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub organ uprawniony .
2. Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba ze inwestor wyda pisemna zgode na
ponowne zastosowanie osprzetu pochodzacego z demontazu

3. Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub, jesli to jest
niemozliwe w najblizszym sasiedztwie.

- 0znaczanie linii kablowych;

Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i
eksploatowanych kabli. Rozmieszczenie oznacznikow powinno utatwiac prace pracownikom
dokonujacym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowac : na koncach i tukach kabla,
w sasiedztwie osprzetu (mufy i gtowice)oraz w miejscach charakterystycznych. Opisy kabli
Swiattowodowych i etykiety powinny by¢ tatwo, szybko oraz niezawodnie umieszczone na
kablach i rurach kanalizacji wtornej w warunkach studni kablowych, komoér kablowych,
tuneli, kanatow itp. miejscach, jak tez tatwe w demontowaniu. Posiadac estetyczny wyglad,
by¢ czytelne, miec trwate napisy oraz wtasciwg do typu barwe, przy czym napisy powinny
by¢ nanoszone w szybki, tani i niezawodny sposdb. Zachowywac niezmiennosc ksztattu,
barwy i trwatosci napisow w okresie, co najmniej 30 lat, w warunkach temperatury
powietrza od - 40°C do +70°C. Charakteryzowac sie dostatecznie pewnym umocowaniem do
urzadzen, do kabla lub rury, utrudniajacym oderwanie (w przypadku stosowania opasek
samozaciskowych dozwolone sa tylko opaski w kolorze czarnym odporne na promienie UV).

Wzory etykiet powinny by¢ zgodne z PN-EN 60825-1 (na podstawie PN-EN 60825-2).

6.3.3. Montaz urzadzen.
Urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz wg opisow
i wytycznych zawartych w DTR i instrukcjach montazowych producentéw.
Przyktadowa kolejnos¢ wykonywania prac przy montazu kontrolera przejscia:

» Wyznaczenie miejsca zainstalowania.

«  Wykonanie $lepych otworéw O Wywiercenie otworow

+ Osadzenie srub kotwiacych.

* Montaz urzadzen wraz z regulacja mechaniczna.

» Doprowadzenie i montaz okablowania

« Podtaczenie urzadzen wspotpracujacych

« Sprawdzenie prawidtowosci dziatania urzadzen

* Programowanie systemu.
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Montaz, programowanie, uruchomienie i inne czynnosci zwiazane z zainstalowaniem
urzadzen, modutdéw, okablowania itp. dopuszczalny jest jedynie przez instalatoréw
posiadajacych stosowne kwalifikacje, certyfikaty i uprawnienia wymagane prawem i przez
producentow sprzetu.

Po zakonczeniu robodt instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowiazany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiarow
(prac regulacyjno - pomiarowych ) i prébnym uruchomieniem poszczegoélnych instalacji,
urzadzen, maszyn, przewodow itp. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robot ( budowy ), stanowig one m.in.
podstawe odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot, -
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie préobek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot.

7.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

7.3. Badania i pomiary
7.3.1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Rezystancja izolacji obwodow
nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdélnych obwodéw wraz z
urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokonac miernikiem rezystancji
instalacji o napieciu 1 kV. Uwaga: pomiardw izolacji kabli nalezy wykonac¢ przed zataczeniem pod
napigcie.
7.3.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-
IEC 60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Ponadto nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze
sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
- stanu kanatdéw i listew kablowych, kabli i przewoddéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego i urzadzen instalacji teletechnicznych -
pomiarach rezystancji izolacji,
Podczas odbioru dokumentacji budowanej linii $wiattowodowej musi zostac wypetniony aktualny:
»Protokot inspekcji budowlanej SWIATLOWODY - (lista dokumentéw)” F-NJDB-00-59. Protokét jest
zwiagzany z instrukcja ,Wypetnianie Dokumentoéw Odbiorowych Technicznych i Budowlanych”
INJDB-00-50.

7.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2008.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostana przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98), - posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST,

znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wtasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznac
wade za niemajaca zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji linii kablowych
Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

- dla kabli i robot towarzyszacych: km, m lub kpl., m dtugosci przewiertu

- dla osprzetu linii: szt., kpl.,
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- dla robot ziemnych: m lub m3, kpl

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom: a)
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4.0dbioér miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych
wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- Kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe

- Montaz koryt, drabinek, wspornikow

- Podsypki i zasypki

- Elementy central

9.5. Odbiér ostateczny (koncowy)

9.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktoérych
mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w

zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w

poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja

oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy

przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen

zasilajacych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie: - dla napiec¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji
instalacji,

- dla napiec¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciagtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje
sie tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach
PN-IEC 60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole
odbioru koncowego.

9.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany

przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.
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9.6. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny
robot (koncowy)”.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét montazowych linii i instalacji telekomunikacyjnej moze by¢ dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami

okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych

robét obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji teletechnicznych lub wartosci

ryczattowe obejmujace roboty ww. uwzgledniaja: - przygotowanie stanowiska

roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosc wystepuje), - usuniecie wad i usterek
oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposdb podany w specyfikacji
technicznej szczegoétowej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robét

wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w

tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. Normy
. PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozarowej
. Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2010,
. PN-EN 50132 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV,
. PN-EN 50133 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu,
. PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Instalacje grawitacyjne do

odprowadzania dymu i ciepta
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PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogoélne

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Czes¢ 2: Budynki biurowe;

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes¢ 3 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania tacznie z dodatkiem z 2009r;

PN/IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
PN/IEC 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

PN/IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

PN/IEC 60364-4-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Uktady
uziemiajace i przewody ochronne.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-EN 60664-1 2003 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania

ZN-96/TPSA normy zaktadowe TPSA

ISO/IEC 11801 Information technology - Generic cabling for customer premises
TIA/EIA-568-B Commercial Building Telecommunications Cabling Standard

pozostate Polskie Normy i zasady wiedzy technicznej majace zastosowanie w
realizacji tego zadania.

11.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz.
1623, z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650, ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
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. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

U. poz. 462).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679, z
pozn. zmianami);

. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

12.KLAUZULA O DOPUSZCZALNOSCI ZAMIENNIKOW

Wszelkie nazwy wtasne produktéw, materiatow i urzadzen przywotane w projekcie budowlanym,
projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiarach
itp. nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych, tj. produktow,
materiatow i urzadzen (w oparciu o wyroby innych producentéw) pod warunkiem spetnienia
okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
wskazanych szczegbtowo w niniejszej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.

Zmiany wprowadzone do rozwiazan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy - sa to niezbedne informacje do oceny przez nadzor nad budowa.
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