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MALOPOLSKA






Wykonawcy
              wszscy
DA.271-41-11/21                                                    
         
   Nowy Sącz, dnia 22 września 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 3

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu,  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:
Dotyczy: Część nr 1: 

1. Prosimy o usunięcie z zakresu przedmiotu zamówienia dla części nr 1 obowiązku wykonawcy wynikającego z dokumentów zamówienia w zakresie uzyskania dla Zamawiającego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na stosowanie przedmiotu zamówienia – utworzenie i uruchomienie Zakładu Medycyny Nuklearnej i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie dopuszczenia do użytkowania modułu CT, w tym wypełnienia, dostarczenia i przedłożenia wniosku o jego wydanie. 

Rodzaje działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, która wymaga uzyskania zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki określa art. 4 ust. 1 pkt 1), 10), 11) i 16) ustawy z dnia 29 listopada 2020r. Prawo atomowe (Dz. U. 2021 poz. 623, zwanej dalej „Ustawą”). Art. 5 ust 4 Ustawy określa rodzaje działalności związanej z narażeniem, która wymaga zezwolenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Zawartość wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem określa art. 5 ust. 1 i ust. 1a. Ustawy. Szczegółowy wykaz dokumentów dołączanych do wniosku określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. 2015r. poz. 1355).
Art. 5 ust. 2 Ustawy mówi natomiast, że wystąpienie o te zezwolenia jest wyłączną kompetencją kierownika jednostki organizacyjnej ubiegającej się o ich wydanie. Jak wprost wynika z przepisów przytoczonych powyżej, wymaganie uzyskania od Wykonawcy zezwoleń dla Zamawiającego można uznać za niezgodne z Ustawą. Dodatkowo, uzyskanie dla Zamawiającego ww. zezwolenia wymaga dostępu do danych i informacji, do których dostęp posiada wyłącznie Zamawiający, jako jednostka organizacyjna ubiegająca się o wydanie zezwoleń. Należy też zauważyć, że zgodnie z art. 433 pkt 3) Prawa zamówień publicznych, projekt umowy nie może przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy dokumentację dotyczącą instalowanego sprzętu, niezbędną w celu uzyskania zezwolenia przez Zamawiającego. Ponadto, uzyskanie zezwolenia może trwać nawet kilka miesięcy. Zamawiający przewidział w dokumentach zamówienia termin na realizację przedmiotu zamówienia: 22 listopada 2021r. Zrealizowanie przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie wraz z uzyskaniem zezwoleń jest nierealne. 

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o odpowiednie dostosowanie postanowień SWZ w zakresie części nr 1 poprzez wykreślenie postanowień odnoszących się do złożenia wniosku i uzyskania zezwoleń/pozwoleń/decyzji na użytkowanie przedmiotu zamówienia i utworzenie i uruchomienie Zakładu Medycyny Nuklearnej, w szczególności:
- SWZ: części IV pkt 2 oraz VI pkt 2, 
- załącznika nr 7 do SWZ: §2 ust. 2, §3 ust. 2 lit. c).
Odp. Zamawiający udzieli dla Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w powyższym zakresie tj. do uzyskania w imieniu Zamawiającego zezwoleń/pozwoleń/decyzji na użytkowanie przedmiotu zamówienia i utworzenie i uruchomienie Zakładu Medycyny Nuklearnej.

2. Dotyczy: Część nr 1, SWZ, część IV pkt 2: „uruchomienie przedmiotu zamówienia, które Zamawiający rozumie jako możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia zakończone podpisaniem „Protokołu Uruchomienia” 

Prosimy o potwierdzenie, że przez „możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia” Zamawiający rozumie potwierdzenie gotowości gamma kamery do udzielania świadczeń potwierdzoną raportami z przeprowadzonych testów akceptacyjnych (odbiorczych) i specjalistycznych, zakończonych pozytywnym wynikiem. Stanowią one podstawę do udzielania świadczeń z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 33l ust. 4 ustawy Prawo atomowe (t.jedn. 2021 poz. 623) i §9 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t.jedn. Dz.U. 2017 poz. 884).
Odp. Tak, Zamawiający potwierdza, że przez „możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia” Zamawiający rozumie potwierdzenie gotowości gamma kamery do udzielania świadczeń potwierdzoną raportami z przeprowadzonych testów akceptacyjnych (odbiorczych) i specjalistycznych, zakończonych pozytywnym wynikiem w tym również uzyskania w imieniu Zamawiającego zezwoleń/pozwoleń/decyzji na użytkowanie przedmiotu zamówienia i utworzenie i uruchomienie Zakładu Medycyny Nuklearnej. 
3. Dotyczy: Część nr 1: 

W związku z dużym stopniem skomplikowania dostawy sprzętu opisanego przez Zamawiającego (z wielu źródeł, wielu producentów), prosimy o podział terminów dostawy, montażu i szkoleń w następujący sposób:
1) dostawa - zakup, podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu/towaru w zakresie wykonanego przedmiotu umowy do dnia 15 grudnia 2021
2) sprawdzenie i ewentualne dostosowanie pomieszczeń, montaż, instalacja sprzętu/towaru, uruchomienie sprzętu/towaru podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2022
3) przeszkolenie personelu, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy/protokołu uruchomienia do dnia 29 kwietnia 2022. Zamawiający przewidział w dokumentach zamówienia termin na realizację przedmiotu zamówienia: 22 listopada 2021r. Nawet przy założeniu, że termin składania ofert nie zostanie przesunięty w wyniku zmian SWZ, wynik postępowania może zostać ogłoszony najwcześniej pod koniec października. Uwzględniając dodatkowo terminy na zawarcie umowy wynikające z art. 264 Prawa zamówień publicznych, zrealizowanie przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia jest nierealne.
Odp. W części VI TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:
„2. Termin realizacji zamówienia:
Cześć 1
· dostawa - zakup, podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego  z dostawy i odbioru sprzętu/towaru w zakresie wykonanego przedmiotu umowy – do dnia 15 grudnia 2021 r.
· montaż, instalacja sprzętu/towaru, sprawdzenie i ewentualne dostosowanie pomieszczeń, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy (odpowiednio do części) – do dnia 28 lutego 2022 r.,
· przeszkolenie personelu, uruchomienie sprzętu/towaru, uzyskanie i przedstawienie pozwolenia/decyzji na użytkowanie sprzętu/pracowni, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy/protokołu uruchomienia (odpowiednio do części) – do dnia 31 marca 2022 r.
Cześć 2 i 3
· dostawa - zakup, podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego  z dostawy i odbioru sprzętu/towaru w zakresie wykonanego przedmiotu umowy – do dnia 22 listopada 2021 r.
· montaż, instalacja sprzętu/towaru, sprawdzenie i ewentualne dostosowanie pomieszczeń, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy (odpowiednio do części) – do dnia 22 listopada 2021 r.,
· przeszkolenie personelu, uruchomienie sprzętu/towaru, uzyskanie i przedstawienie pozwolenia/decyzji na użytkowanie sprzętu/pracowni, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy/protokołu uruchomienia (odpowiednio do części) – do dnia 22 listopada 2021 r.”
W załączniku nr 1 do SWZ punkt IV TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:
„IV. Termin realizacji zamówienia:
Cześć 1

· dostawa - zakup, podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego  z dostawy i odbioru sprzętu/towaru w zakresie wykonanego przedmiotu umowy – do dnia 15 grudnia 2021 r.
· montaż, instalacja sprzętu/towaru, sprawdzenie i ewentualne dostosowanie pomieszczeń, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy (odpowiednio do części) – do dnia 28 lutego 2022 r.,
· przeszkolenie personelu, uruchomienie sprzętu/towaru, uzyskanie i przedstawienie pozwolenia/decyzji na użytkowanie sprzętu/pracowni, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy/protokołu uruchomienia (odpowiednio do części) – do dnia 31 marca 2022 r.
Cześć 2 i 3

· dostawa - zakup, podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego  z dostawy i odbioru sprzętu/towaru w zakresie wykonanego przedmiotu umowy – do dnia 22 listopada 2021 r.
· montaż, instalacja sprzętu/towaru, sprawdzenie i ewentualne dostosowanie pomieszczeń, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy (odpowiednio do części) – do dnia 22 listopada 2021 r.,
· przeszkolenie personelu, uruchomienie sprzętu/towaru, uzyskanie i przedstawienie pozwolenia/decyzji na użytkowanie sprzętu/pracowni, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy/protokołu uruchomienia (odpowiednio do części) – do dnia 22 listopada 2021 r.”
4. Dotyczy: Część nr 1, SWZ, część VII pkt 2.4) Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415), w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości spełnienia warunki udziału w postępowaniu dla części nr 1 w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wykazanie się przez Wykonawcę należytym wykonaniem dostaw sprzętu i aparatury medycznej wraz z pozostałym wyposażeniem dla pracowni brachyterapii lub zakładu radioterapii lub pracowni/zakładu izotopów o wartości min. 3.800.000,00 zł brutto w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert. Wydłużenie okresu, z którego wykonane dostawy są brane pod uwagę z 3 do 4 lat pozwoli Wykonawcy na złożenie ważnej oferty.
Odp. Zamawiający dopuszcza (w okresie ostatnich 4 lat przed upływem składania ofert).
5. Dotyczy: Część nr 1, załącznik nr 7 do SWZ §7 ust. 2:
„Okres gwarancji i obsługi serwisowej gwarancyjnej na oferowany sprzęt wynosi ……. m-ce licząc od dnia podpisania protokołów o których mowa w § 5 i uzyskania pozwoleń/decyzji na użytkowanie (protokołu uruchomienia)”.
Prosimy o zmianę wskazanego postanowienia poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Okres gwarancji i obsługi serwisowej gwarancyjnej na oferowany sprzęt wynosi ……. m-ce licząc od dnia podpisania protokołów o których mowa w § 5”
Okres gwarancji powinien być liczony od daty wskazanej w podpisanym przez Strony protokole potwierdzającym dostawę, montaż, instalację i uruchomienie danego urządzenia. Zgodnie z art.577 § 4 Kodeksu cywilnego, początkiem okresu gwarancja jest dzień wydania rzeczy kupującemu. Wykonawca nie ma wpływu na czas potrzebny do uzyskania pozwoleń/decyzji, który może trwać nawet kilka miesięcy. Postanowienie w obecnym brzmieniu prowadzi pośrednio do nieuzasadnionego wydłużenia okresu udzielonej gwarancji.
Odp. Zgodnie ze SWZ.
6. Dotyczy Część nr 1:
Czy Zamawiający zapewni na czas instalacji izotopy niezbędne do testowania/kalibracji dostarczonych urządzeń? Ilości do uzgodnienia z Wykonawcą. Konieczność zapewnienia izotopów samodzielnie przez Wykonawcę wpłynie na podwyższenie ceny oferty. Dodatkowo, stosowanie źródeł promieniotwórczych jest możliwe wyłącznie w przypadku posiadania odpowiedniego zezwolenia w tym zakresie.
Odp. Wykonawca winien zapewnić na czas instalacji izotopy niezbędne do testowania/kalibracji dostarczonych urządzeń.
7. Dotyczy Część nr 1:
Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w §9 ust. 1 lit. b) projektu umowy z 2% na 0,2% wartości brutto umowy. Wysokość kary umownej nie może być rażąco wysoka, gdyż godzi to w słuszny interes wykonawcy i konieczność jej wliczenia w ryzyko biznesowe wpływa na znaczące podwyższenie oferowanej ceny. Wykonawca działa w dobrej wierze. Wysokość kary na poziomie 0,2% wartości brutto umowy, której wartość, zgodnie z szacunkami będzie opiewać na kilka milionów złotych należy uznać za pozwalającą na zadośćuczynienie za wyrządzone szkody.
Odp. Zgodnie ze SWZ.
Dotyczy Część nr 1:
8. Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w §9 ust. 1 lit. e) projektu umowy z 1% na 0,1% wartości brutto umowy. Wysokość kary umownej nie może być rażąco wysoka, gdyż godzi to w słuszny interes wykonawcy i konieczność jej wliczenia w ryzyko biznesowe wpływa na znaczące podwyższenie oferowanej ceny. Wykonawca działa w dobrej wierze. Wysokość kary na poziomie 0,1% wartości brutto umowy, której wartość, zgodnie z szacunkami będzie opiewać na kilka milionów złotych należy uznać za pozwalającą na zadośćuczynienie za wyrządzone szkody.
Odp. Zgodnie ze SWZ.

9. Dotyczy Część nr 1:
Prosimy o wykreślenie z projektu umowy postanowienia §9 ust. 1 lit. g). Art. 5 ust. 2 Ustawy Prawo atomowe mówi, że uzyskanie zezwoleń jest wyłączną kompetencją kierownika jednostki organizacyjnej ubiegającej się o ich wydanie. Zgodnie z art. 433 pkt 3) Prawa zamówień publicznych, projekt umowy nie może przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający. W przypadku braków we wniosku/dokumentacji niezbędnych do uzyskania zezwoleń Wykonawca, jako dostarczający i instalujący urządzenia jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu ich uzupełnienia. Jest to normalna praktyka, z którą Wykonawca spotyka się realizując od wielu lat umowy, których przedmiotem jest dostawa urządzeń medycyny nuklearnej. Wykonawca działa w dobrej wierze. Ocena przedstawionej dokumentacji jest dokonywana przez organ zewnętrzny i – nawet przy zachowaniu należytej staranności ze strony Wykonawcy – może się okazać, że organ ją oceniający będzie wymagał jej uzupełnienia. W takim przypadku Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego uzupełnienia braków.
Odp. Zgodnie ze SWZ.

10. Dotyczy Część nr 1: Prosimy o wykreślenie z projektu umowy postanowienia §9 ust. 1 lit. h). Art. 5 ust. 2 Ustawy Prawo atomowe mówi, że uzyskanie zezwoleń jest wyłączną kompetencją kierownika jednostki organizacyjnej ubiegającej się o ich wydanie.
Zgodnie z art. 433 pkt 3) Prawa zamówień publicznych, projekt umowy nie może przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający.
Odp. Zgodnie ze SWZ.
11. Dotyczy Część nr 1: Prosimy o obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych z 50% na 30% wartości umowy brutto. Wykonawca działa w dobrej wierze. Wysokość kary na poziomie 30% wartości brutto umowy, której wartość, zgodnie z szacunkami będzie opiewać na kilka milionów złotych należy uznać za pozwalającą na zadośćuczynienie za wyrządzone szkody. W obecnym brzmieniu, maksymalna wysokość kar umownych jest rażąco wysoka. Wykonawca uczestniczy w wielu postępowaniach przetargowych. Maksymalna wysokość kar umownych na poziomie 30% jest powszechnie stosowana. 
Odp. Zgodnie ze SWZ.

12. Dotyczy Część nr 1: załącznik nr 8 do SWZ, pkt 6:

	6. 
	Długość skanowania badania całego ciała (WB) 
	TAK


Czy Zamawiający potwierdza, że wymagana minimalna długość skanowania badania całego ciała (WB) wynosi 180 cm?
Odp. Zamawiający potwierdza. Zapis dotyczący  Część nr 1: załącznik nr 8 do SWZ, pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

	6. 
	Długość skanowania badania całego ciała (WB) min.180cm
	TAK


	


13. Dotyczy Część nr 1, załącznik nr 8 do SWZ :
Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy zakupu licencji i podłączenia oferowanej gamma kamery spect/ct do istniejącego u zamawiającego systemu PACS?
Jeśli tak, prosimy o wskazanie ilości wymaganych licencji i dostawcy istniejącego systemu PACS. W celu zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, prosimy o udostępnienie wykonawcom jednej oferty na zakup wymaganych licencji i podłączenie.
Odp. Tak, Zamawiający wymaga od Wykonawcy zakupu licencji i podłączenia oferowanej gamma kamery spect/ct do istniejącego u Zamawiającego systemu PACS. Wykonawca ma zapewnić taką ilość licencji, aby zapewnić sprawną bezproblemową pracę Zakładu Medycyny Nuklearnej. Zamawiający posiada systemem PACS Alteris  - firma Alteris S.A., ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice. Zamawiający nie dysponuje ofertą na zakup licencji od firmy Alteris.
14. Dotyczy: Część nr 1, załącznik nr 8 do SWZ warunki gwarancji i serwisu, pkt 6:

	6 
	Wartość pełnego kontraktu serwisowego obejmującego oferowany sprzęt po upływie okresu gwarancji (koszt podać w PLN wraz z podatkiem VAT)
	Podać informacyjnie


Prosimy o wykreślenie wskazanego punktu.
Podanie tej informacji, nawet jeśli jedynie informacyjnie, należy uznać za bezcelowe. Kontrakt serwisowy będzie negocjowany po upływie okresu gwarancji, czyli po minimum 3 latach od zainstalowania oferowanych urządzeń. Wartość podana w pkt 6 nie będzie mieć żadnego realnego odniesienia do przyszłych i niedających się przewidzieć okoliczności rynkowych, w których będzie negocjowany kontrakt serwisowy po upływie gwarancji. Przedmiotem zamówienia w części nr 1 objęta jest liczna grupa różnych urządzeń, z których nie wszystkie będą musiały zostać objęte kontraktem serwisowym, a dodatkowo, kontrakt serwisowy może zostać zawarty na różnych warunkach, których obecnie nie da się określić. Zbyt duża ilość zmiennych powoduje, że wskazanie wartości w pkt 6 w sposób rzetelny, jednoznaczny i z zachowaniem należytej staranności nie jest możliwe.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z załącznika nr 8 do SWZ warunki gwarancji i serwisu punktu 6.
15. Dotyczy: Część nr 1, SWZ część IV:
„łączna niesprawność sprzętu/towaru (w przypadku awarii ) nie przekroczy 12 dni roboczych
w okresach 12 miesięcznych, niesprawność to brak sprawności sprzętu/towaru uniemożliwiająca
wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem powyżej 5 godzin w ciągu doby”,
Prosimy o wykreślenie wskazanego postanowienia.
Długość okresu niesprawności sprzętu/towaru w okresie gwarancyjnym można określić po upływie gwarancji, a nie przed przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Żadna ze stron nie jest w stanie przewidzieć okresu niesprawności urządzenia, które może być obecnie jeszcze nawet nie wyprodukowane. Dokumenty zamówienia określają terminy napraw, obowiązujące Wykonawcę w okresie gwarancji. One właśnie służą maksymalnemu ograniczeniu okresu niesprawności w przypadku awarii w okresie gwarancji. Oświadczenie dotyczące łącznego okresu niesprawności podczas gwarancji na etapie składania ofert nie ma racjonalnego uzasadnienia. Ponadto, podczas użytkowania urządzenia w trakcie trwania kilkuletniej gwarancji, warunki eksploatacji zapewnia i utrzymuje Zamawiający. Niesprawność sprzętu/towaru może wynikać z okoliczności niezależnych od wykonawcy, a zgodnie z art. 433 pkt 3) Prawa zamówień publicznych, projekt umowy nie może przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający.
Odp. Zgodnie ze SWZ.
16. Dotyczy: Część nr 1, SWZ część XVIII pkt 4:
Czy zamawiający potwierdza, że czas reakcji jest rozumiany również jako zdalna diagnostyka systemu?
Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.
17. Dotyczy: Część nr 1, załącznik nr 8 do SWZ warunki gwarancji i serwisu, pkt 8:
Prosimy o wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego czasu naprawy urządzenia wymagającej zastosowania części zamiennych z 72h do 10 dni roboczych. Samo sprowadzenie części od producenta wymaga przynajmniej 3 dni roboczych. Czas wskazany obecnie w pkt 8 jest niemożliwy do dotrzymania.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
18. Dotyczy: Część nr 1: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni infrastrukturę do zdalnej diagnostyki i/lub naprawy gamma kamery w przypadku awarii? Pozwoli to na znaczące skrócenie czasu naprawy i zmniejszenie przestojów w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych.
Odp. Zamawiający zapewni infrastrukturę do zdalnej diagnostyki i/lub naprawy gamma kamery w przypadku awarii tj. udostępni połączenie internetowe w celu świadczenia usług serwisowych. 
19. Dotyczy Część nr 1: załącznik nr 8 do SWZ, pkt 61:

	61.
	Oprogramowanie zawierające aktualny zakres
badań w jednostce Zamawiającego (oprócz badań
planarnych, dynamicznych, SPECT i WB,
umożliwiających fuzję w czasie rzeczywistym z
innych urządzeń i zewnętrznych przy użyciu
formatów danych DICOM, oprogramowanie do
badań kardiologicznych, w tym oprogramowanie
dedykowane typu ECT, QPS, itp.)
	TAK


a) Prosimy o potwierdzenie, że przez „aktualny zakres badań w jednostce Zamawiającego” Zamawiający rozumie: badania planarne, dynamiczne, SPECT i WB, umożliwiające fuzję w czasie rzeczywistym z innych urządzeń i badań zewnętrznych przy użyciu formatów danych DICOM.
Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.
b) Prosimy o potwierdzenie, że dedykowane oprogramowanie kardiologiczne Cedars Sinai spełni wymaganie Zamawiającego opisane w pkt 61.
Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.
20. Dotyczy Część nr 1: załącznik nr 8 do SWZ, pkt 48:

	48. 
	Interaktywna rekonstrukcja surowych danych CT 
	TAK


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poprawienie oczywistej omyłki i nadanie wskazanemu wymaganiu następującego brzmienia:

	48. 
	Iteracyjna rekonstrukcja surowych danych CT 
	TAK


Odp. Zapis dotyczący  Część nr 1: załącznik nr 8 do SWZ, pkt 48 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

	48. 
	Iteracyjna rekonstrukcja surowych danych CT 
	TAK
	


21. Dotyczy Część nr 1:
Prosimy o wskazanie drogi transportowej dla gamma kamery. Czy zamawiający dopuszcza transport urządzenia przez tymczasowy otwór w elewacji budynku – demontaż okna i rozebranie ścianki w pomieszczeniu przeznaczonym do instalacji gamma kamery?
Odp. Zamawiający dopuszcza transport urządzenia przez tymczasowy otwór w elewacji budynku – demontaż okna i rozebranie ścianki w pomieszczeniu przeznaczonym do instalacji gamma kamery. Koszt prac po stronie Wykonawcy.
22. Dotyczy Część nr 1:
Prosimy o wskazanie miejsca instalacji bramki dozymetrycznej oraz potwierdzenie możliwości wpięcia jej do sieci zasilającej.
Odp. Zamawiający potwierdza możliwość wpięcia bramki dozymetrycznej do sieci zasilającej. Miejsce instalacji bramki zostanie wskazanie podczas prac instalacyjnych dostarczonego towaru (przewidywane miejsce montażu I Piętro budynku Onkologii - dobudowana część, Zakład Medycyny Nuklearnej). 
W celu określenia w/w elementów Zamawiający przekazuje link do strony internetowej na której znajduje się dokumentacja projektowa dot. rozbudowy budynku onkologii.
http://szpitalnowysacz.pl/2018/09/rozbudowa-osrodka-onkologicznego-szpitala-specjalistycznego-im-j-sniadeckiego-w-nowym-saczu-49-18/
Dotyczy Część nr 1:
23. Jaka jest wydajność istniejącej wentylacji w pomieszczeniu przeznaczonym do instalacji komory
laminarnej?
Odp. W celu określenia w/w elementów Zamawiający przekazuje link do strony internetowej na której znajduje się dokumentacja projektowa dot. rozbudowy budynku onkologii.
http://szpitalnowysacz.pl/2018/09/rozbudowa-osrodka-onkologicznego-szpitala-specjalistycznego-im-j-sniadeckiego-w-nowym-saczu-49-18/
24. Dotyczy Część nr 1:
Prosimy o potwierdzenie, że przewody wychodzące w pomieszczeniu sterowni gamma kamery zapewniają odpowiedni pobór mocy dla pracy systemu spect/ct.
Odp. W celu określenia w/w elementów Zamawiający przekazuje link do strony internetowej na której znajduje się dokumentacja projektowa dot. rozbudowy budynku onkologii.
http://szpitalnowysacz.pl/2018/09/rozbudowa-osrodka-onkologicznego-szpitala-specjalistycznego-im-j-sniadeckiego-w-nowym-saczu-49-18/
25. Dotyczy: Część nr 1, załącznik nr 8 do SWZ, poz.1, pkt 84 i 85:

	84. 
	Wymiary wew. cylindra:
Ø20.4 x 18.6 cm
	TAK


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fantomu Jaszczaka SPECT, bez kołnierza Deluxe o wymiarach wewnętrznych cylindra Ø20.4 x 18.6 cm ± 0,5 cm.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
26. Dotyczy: Część nr 1, załącznik nr 8 do SWZ, poz.1, pkt 86:

	86. 
	Objętość: 6.4 L (z wkładkami: 5.7 L) 
	TAK


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fantomu Jaszczaka SPECT, bez kołnierza Deluxe o objętości: 6.4 L (z wkładkami: 5.7 L) ± 0,2 L.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
27. Dotyczy: Część nr 1, załącznik nr 8 do SWZ, poz.1, pkt 95:

	91. 
	Wymiary:
56.5 x 43.2 x 1.27 cm
	TAK


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Prostokątnego Bar Fantomu o wymiarach: 56.5 x 43.2 x wys. od 1.27 do 1.50 cm.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
28. Dotyczy: Część nr 1, SWZ, załącznik nr 8 do SWZ, poz.3: Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia część 1, poz. 3, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z opisem, miernik skażeń nie ma wbudowanego licznika Geigera-Mullera, co sugeruje nazwa poz. 3. Natomiast wbudowany licznik Geigera-Mullera ma się znajdować w mierniku skażeń opisanym w poz. 4.
Odp. Zamawiający potwierdza. Zapis w części 1 SWZ, załącznik nr 8  i 9 do SWZ, poz. 3 i poz.4 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„poz. 3 – Przenośny miernik skażeń (1 szt.)”
„poz. 4 - Przenośny miernik skażeń z wbudowanym licznikiem Geigera – Mullera (1 szt.)”

29. Dotyczy: Część nr 1, SWZ, załącznik nr 8 do SWZ, poz.3, pkt 12:
	12. 
	Waga: ok. 88g (wraz z bateriami) (Waga: nie więcej niż
1000g)
	TAK


Prosimy Zamawiającego o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i zmianę niniejszego punktu na: Waga: ok. 800g (wraz z bateriami) (Waga: nie więcej niż 1000g) 
Odp.  Zapis dotyczący  Część nr 1: załącznik nr 8 do SWZ, poz.3 pkt 12 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

	12. 
	Waga: ok. 800g (wraz z bateriami) (Waga: nie więcej niż
1000g)
	TAK


30. Dotyczy: Część nr 1, SWZ, załącznik nr 8 do SWZ, poz.4, pkt 12:
	12. 
	Waga: ok. 88g (wraz z bateriami) (Waga: nie więcej niż
1000g)
	TAK


Prosimy o wykreślenie tego punktu, gdyż warunek dot. wagi urządzenia opisany jest w pkt. 21, i jest on realnie możliwy do spełnienia.
Odp. Zapis dotyczący  Część nr 1: załącznik nr 8 do SWZ, poz.4 pkt 12 zostaje wykreślony.
31. Dotyczy: Część nr 1, SWZ, załącznik nr 8 do SWZ, poz.6, pkt 7:

	7. 
	Wartości przedstawiane izotopów przedstawiane w Bq i Ci 
	TAK


Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w opisie niniejszego punktu Zamawiający oczekuje
przedstawienie wartości aktywności izotopów w jednostkach Bq i Ci.
Odp. Zamawiający potwierdza.
32. Dotyczy: Część nr 1, SWZ, załącznik nr 8 do SWZ, poz.6, pkt 9:

	9. 
	Zakres pomiarowy dla Tc-99m: 40 kBq-200 Bq 
	TAK


Prosimy Zamawiającego o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i zmianę zakresu pomiarowego dla Tc-99m na następujący: 40 kBq-200 GBq
Odp. Zapis dotyczący  Część nr 1: załącznik nr 8 do SWZ, poz.6 pkt 9 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

	9. 
	Zakres pomiarowy dla Tc-99m: 40 kBq-200 GBq 
	TAK


33. Dotyczy: Część nr 1, SWZ, załącznik nr 8 do SWZ, poz.6, pkt 16:

	16 
	Wzorcowanie miernika na każdy rok zaoferowanej gwarancji 
	TAK


Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga wzorcowania na takie izotopy jak: Tc-99m, I-131 i Cs-137.
Odp. Zamawiający wymaga wzorcowania m.in. na takie izotopy jak Tc-99m, I-131 i Cs-137 oraz inne izotopy, które będą niezbędne w procesie diagnostycznym i leczenia pacjentów.

34. Dotyczy: Część nr 1, SWZ, załącznik nr 8 do SWZ, poz.8, pkt 5:

	5. 
	Zamek T-Lock utrzymujący strzykawkę 
	TAK


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie innych rodzajów utrzymania strzykawki w osłonce.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
35. Dotyczy: Część nr 1, SWZ, załącznik nr 8 do SWZ, poz.9, pkt 4:

	4. 
	Zamek T-Lock utrzymujący strzykawkę 
	TAK


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie innych rodzajów utrzymania strzykawki w osłonce.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

36. Dotyczy: Część nr 1, SWZ, załącznik nr 8 do SWZ, poz.16, pkt 4:

	4. 
	Równoważnik osłabienia promieniowana: Równoważnik
osłabienia promieniowana: z przodu: 0,5, tyłu: 0,5 mm Pb
	TAK


Wymagany przez Zamawiającego równoważnik osłabienia powoduje, że taki fartuch będzie ciężki i niewygodny dla personelu. Prosimy Zamawiającego o zmianę wartości na:
Równoważnik osłabienia promieniowana: z przodu: min. 0,35, tyłu: min. 0,35 mm Pb.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

37. Dotyczy: Część nr 1, załącznik nr 8 do SWZ, poz.8, pkt 2:

	2. 
	Dł. Osłonki: 59 mm 
	TAK


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłonki o długości 59 mm ± 1 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.


