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Wykonawcy wszyscy
DA.271-58-16/22                                                
           Nowy Sącz, dnia 20 września  2022 r.
Dotyczy: zapytanie nr 10 do postępowania.
W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 70 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody bez przecięcia , ale wyposażoną w języczek ułatwiający aplikację elektrody, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Projekt umowy par. 7 ust  2a 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 7 ust. 2a projektu umowy zamiast zwrotu „%  wartości brutto umowy określonej w par. 1 ust. 2 ” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 3% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. 

Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna  szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

                  Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 7 ust. 2 lit. a) na następujący:
a) Wykonawca w razie odstąpienia od umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 1 ust 2,

Projekt umowy par. 10 ust  3b 

Zwracamy się z prośbą  o modyfikację §10 ust. 3b projektu umowy, i dopuszczenie zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmienionym poziomie, spowoduje, że  przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej.

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.



