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Spis dokumentacji projetowej

Czedcll BRANZA KONSTRUKCYJNA

DOKUMENTY POWIAZANE

Normy, standardy i inne odno$niki

Tabela 1. Normy i standardy

Odn. | Nr dok. / Autor Wydanie | Tytut

Rozporzadzenie MGPiOS$ z 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
[1] | Dz. U. nr 13 poz. 93 przy  wykonywaniu robdét  budowlano-
montazowych

i rozbiorkowych; ze zmianami (Dz.U. Nr 24
poz. 142 2 1974 r.)

Archiwalny Projekt budowlany pralni w
[2] Nowym Saczu

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
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Temat : PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU BYLEJ PRALNI SZPITALNEJ

Stadium: PROJEKT ROZBIORKI

Data:12.2016r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

poz. 1409 z 2013r.)

ze projekt rozbidrki obiektow zlokalizowanych na dziatkach Dz. Nr 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1,

obreb 73 w Nowym Saczu o numerze IBG-P/176/16 zostat sporzadzony zgodnie z

OSWIADCZAM,

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT

PODPIS

SPRAWDZAJACY

PODPIS

BRANZA: KONSTRUKCJA

mgr inz. Bartosz Kuleta
upr.nr POM/0107/POOK/13

dr inz. Rafat Pankau
upr.nr POM/0088/POO0OK/06

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCIJI ZAKRES OPRACOWANIA
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka budynku pralni w Nowym Saczu,
zlokalizowanej na Dz. Nr 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1, obreb 73

Podstawa opracowania

» zlecenie inwestora,

* normy i przepisy branzowe,

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

» wizje lokalne, dokumentacja fotograficzna

STAN ISTNIEJACY

Na dziatkach znajduje sie budynek nalezgcy do Inwestora. W wyniku planowanej na terenie
objetym opracowaniem nowej zabudowy ,,Pawilon Ginekologiczno-Potozniczy i Neonatologii z IT”
projektuje sie rozbidrke obiektow nie spetniajgcych potrzeb Inwestora jak i zagrazajgcych
bezpieczenstwu ludzi.

Projektowane budynki do rozbidrki znajdujg sie na Dz. Nr 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1,
obreb w Nowym Saczu.

PROJEKTOWANE ZAGOSPADOROWANIE

Zabudowa

Projektuje sie rozbiérke budynku pralni o nastepujgcych parametrach:
* Powierzchnia zabudowy 934 m2
* tacznej powierzchni uzytkowej 1328 m2

e tgcznej kubaturze 5480 m3

Zagospodarowanie terenu

Projektuje sie zmiane zagospodarowania dziatki poprzez wyburzenie budynku pralni
podanego w punkcie 6.1. oraz zmiany zagospodarowania dziatki w wyniku nowoprojektowanej
zabudowy obiektu ,Pawilon Ginekologiczno-Potozniczy i Neonatologii z IT”.
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DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIAtKACH LUB TERENIE

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie wywiera wptywu na srodowisko naturalne oraz higiene
i zdrowie.

ROZBIORKA BUDYNKU

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka budynku pralni oraz fundamentéw baru
bistro i elementow przylegtych (chodniki, schody, mur oporowy) w Nowym Saczu,
zlokalizowanej na Dz. Nr 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1, obreb 73

Zakres opracowania

Projekt opracowania w zakresie projektu budowlanego. Nie zawiera on
szczegotowych danych takich jak: detale architektoniczne, rysunki wykonawcze i
montazowe, kosztorysy, ktore sg przedmiotem odrebnych opracowan.

LOKALIZACJA OBIEKTU

Usytuowanie

Projektowane budynki do rozbiérki znajdujg sie na Dz. Nr 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1,
obreb w Nowym Saczu

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przeznaczenie i opis ogolny obiektu

Budynek pralni petnit funkcje w zakresie ustug pralniczych dla miejscowego
szpitala na terenie Nowego Sacza. Zabudowe pozioma uformowano w uktadzie
mieszanym w czesci na rzucie prostokata i module 6x6 metrow oraz w czesci
przylegajacej don wycinku kota. W zabudowie przestrzennej budynek jest w czesci jako
dwukondygnacyjny z czeSciowym podpiwniczeniem oraz w czesci jako parterowy bez
podpiwniczenia.
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KONSTRUKCIA

Opis elementow konstrukcji  przygotowano na podstawie archiwalnej
dokumentacji projektowej.

Konstrukcja obiektow

Fundamenty

Fundamenty zelbetowe:

Pod stupami nosnymi stopy schodkowe o wymiarach:

-podstawa 1,60x1,60m h=0,40m

-stopien/odsadzka = 0,90x0,90 m h=0,40 m

taczna wysokos¢ stopy wynosi h=0,80 m.

Pod stupami antresoli fundamenty blokowe o wymiarach 0,80x0,80x0,80m

Fundamenty pod s$cianami nosnymi w postaci taw o wymiarach 0,90x0,40m;
0,60x0,40m; 0,40x0,40m.

Fundamenty pod maszynami i urzadzeniami typu blokowego.
Gtebokosc posadowienia 1,00 m p.p. posadzki piwnic

Sciany noéne fundamentowe

Murowane z cegty petnej ceramicznej.

Sciany zewnetrzne warstwowe gr.12 + 25 cm ocieplone wetna mineralng gr 5 cm.

Sciany wewnetrzne z cegty petnej gr. 25 cm i 38 cm.

Na fragmentach na styku czesci podpiwniczonej z niepodpiwniczona, Sciany
zelbetowe z warstwa licowki z cegty ceramicznej petnej gr 12 cm.

Sciany nosne i stupy

Sciany wewnetrzne petne, murowane z cegty ceramicznej petnej gr. 25 i 38 cm.
Sciany zewnetrzne warstwowe j.w.

W miejscach oparcia stalowych dzwigaréw dachowych $ciany wzmocnione
rdzeniami zelbetowymi o przekroju 25x40 cm oraz 25x34 cm

W czesci jednokondygnacyjnej, podpiwniczonej stupy zelbetowe na poziomie
piwnicy i parteru o przekroju 40x40 cm.

Stupy nosne antresoli z rur stalowych o srednicy zewnetrznej 133,0 mm.

Stropy
Strop nad piwnica zelbetowy grubosci 15 cm. Strop wsparty na scianach i
podciagach o zelbetowych

Strop nad parterem zelbetowy grubosci 12 cm wsparty na podciggach zelbetowych
i belkach stalowych.
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Dach

Nad czescig niska i wysoka budynku dach o konstrukcji stalowej kryty ptytami
warstwowymi.

Schody

Schody zelbetowe. Ptyta biegowa gr. 12 cm. Ptyta spocznikow gr. 8 cm.

Schody zewnetrzne i rampy

Schody zewnetrzne zelbetowe. Murek oporowy betonowy.

Wience i nadproza

Wience zelbetowe. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi typowe zelbetowe
prefabrykowane belki nadprozowe L-19 oraz z ksztattownikow stalowych.

DZzwigi

Sciany dzwigdbw murowane z cegly ceramicznej petnej. Ptyta denna
dzwigu/fundamentowa zelbetowa gr. 20 cm. Belki stalowe do wciagarek.

Kanaty instalacyjne

Przekrycia kanatow stanowi ptyta zelbetowa gr. 15 cm. Sciany kanatéw gr. 20 cm.

Posadzki na gruncie

Posadzki na gruncie betonowe.
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PROWADZENIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Postanowienia ogdlne

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb tradycyjny, uzywajgc ciezkiego sprzetu
oraz podrecznego elektromechanicznego, zabrania sie stosowania materiatéw wybuchowych,
podcinania, podkopywania elementdw murowych i $cian.

Teren, na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowacd tablicami ostrzegawczymi lub w inny sposdb zapewni¢ uniemozliwienie
wstepu na teren rozbidrki osobom postronnym. Zaznaczy¢ na terenie rozbidrki strefe
bezposredniego zagrozenia.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy obiekt odigczy¢ od sieci: gazowej, cieplnej, wod-kan,
elektroenergetycznej, teletechnicznej.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Demontaz elementdéw zawierajacych azbest winien by¢ prowadzony przez wykonawcéw
posiadajgcych stosowne uprawnienia do prowadzenia tego typu robét. Usuniete elementy nalezy
poddad utylizacji.

Kolejno$¢ wykonywania roboét

Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci (jezeli w trakcie realizacji zadania
okaze sie, ze mozna zamieni¢ kolejnos¢ poszczegdlnych etapow aby usprawni¢ proces
budowlany, nalezy to wykona¢ w uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem nadzoru):

* roboty przygotowawcze:
0 ogrodzenie terenu rozbidrki i zorganizowanie zaplecza rozbiorki,
0 odtaczenie budynku od sieci: gazowej, cieplnej, wod-kan,
elektroenergetycznej, teletechnicznej,
0 demontaz wszelkich urzadzen wyposazenia budynku takich jak: maszyny
elektryczne, kotty co, meble i inne,
0 demontaz urzgdzen i instalacji wewnetrznych i zewnetrznych budynku,

* roboty rozbiérkowe wstepne:
0 demontaz stolarki okiennej, drzwiowe] i bram (uwaga!, okna nalezy, przed
przystgpieniem do demontazu, rozszkli¢ w celu unikniecia skaleczenia),
0 demontaz obrébek blacharskich, wywietrzakow dachowych i innych stalowych
elementow,
0 rozbidrka scianek dziatowych,

* rozbidrka konstrukcji budynku:

0 demontaz ptyty warstwowej przykrycia dachu,

0 rozbidrka stalowej konstrukcji dachu,

0 rozbidrka pionowych elementéw nosnych najwyzszej kondygnac;ji,

0 rozbidrka stropu zelbetowego wraz z podciggami zelbetowymi od poziomu
najwyzszego
rozbiérka podciggdow stalowych od poziomu najwyzszego

o

Strona 11z 20



Temat : PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU BYLEJ PRALNI SZPITALNEJ
Stadium: PROJEKT ROZBIORKI Data:12.2016r.

0 rozbidrka podciggdéw stalowych,

0 rozbidrka pionowych elementédw nosnych od poziomu najwyzszego

0 skucie posadzek na gruncie do warstwy gruntu rodzimego lub piasku
podkfadowego,

0 odkrycie fundamentéw

0 wyburzenie fundamentow

0 zasypanie powstatych wykopow, wyrownanie terenu.

* roboty porzadkowe:
0 wywoOz gruzu i ztomu oraz elementdéw powstatych z rozbiorki obiektu,
0 wyrdwnanie i uprzatniecie terenu,
0 demontaz ogrodzenia i zaplecza rozbidrki,
0 przygotowanie placu do odbioru.

Opis wykonywania robot

* Roboty ziemne — nalezy prowadzi¢ w sposéb zmechanizowany przy uzyciu koparek,
spycharek itp. W miejscach trudnodostepnych gdzie ustawienie koparki jest niemozliwe
prace nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny.

* Roboty rozbiérkowe elementéw murowych — wszelkie roboty zwigzane z rozbidrka
elementdw murowych nalezy prowadzi¢ w sposéb tradycyjny przy uzyciu sprzetu
ciezkiego i narzedzi elektromechanicznych. Zabrania sie prowadzenia robét metoda
wybuchowa. Zabrania sie takze podcinania i podkopywania elementéw, zwtaszcza
wysokich.

e Demontaz innych elementéw — demontaz stolarki w sposdb tradycyjny po rozszkleniu i
demontazu skrzydet nalezy wyku¢ z muru oscieznice oraz ramy z muru. Elementy
wyposazenia do zachowania nalezy demontowac w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie.
Demontaz elementéw prefabrykowanych nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu dzwigu
stacjonarnego lub przejezdnego.

e (Qdtgczenia od sieci — przed odtgczeniem budynku od sieci nalezy zapewni¢ odciecie
energii oraz zabezpieczy¢ jej dostawe z innych zrédet (w przypadku zasilania innych
budynkdéw poprzez wyburzany) na warunkach dostawcy energii.

e W przypadku natrafienia na szambo na gnojowice nalezy je rozebra¢ przy zachowaniu
szczegblnych srodkéw bezpieczenstwa. W projekcie zatozono, ze zbiorniki sg puste w
przeciwnym wypadku zawartos$¢ nalezy usung¢ przy pomocy stuzb asenizacyjnych. Nawet
gdy zbiornik jest pusty nalezy przed demontazem wietrzy¢ go mechanicznie.

* Usuwanie azbestu - roboty nalezy wykonywac zgodnie z:

1. zapisami Specyfikacji Technicznej;

2. obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami),
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest ( Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649 ), Ustawg Prawo Ochrony
Srodowiska ( Dz. U 2008 nr 25 poz 150) i Ustawa o odpadach ( Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251);
3. sztukg budowlang;

4. warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych;
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku pralni.
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Projektuje sie jednoczesng realizacje catego zamierzenia w sposdb i kolejnosci okreslonej
w opisie technicznym.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze oddziatywania obiektu znajdujg sie budynki Inwestora zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

W obrebie planowanej rozbiérki znajduje sie sie¢ gazowa oraz elektroenergetyczna. Nie
wyklucza sie istnienia innych urzadzen nie zinwentaryzowanych na mapie.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych - skala i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjng. Podczas wykonywania robdt
rozbiérkowych wystepowaé bedg typowe zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi takie jak:
upadek z wysokosci, przygniecenie, przysypanie, skaleczenie, uderzenie, ztamanie konczyn,
porazenie prgdem, okaleczenie narzgdu wzroku, itp.

Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest do posiadania
odpowiednich uprawnien oraz przeprowadzenia tych prac zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu ministra Gospodarki, Pracy i Polityki spotecznej w sprawie sposobodw i
warunkoéw bezpieczenstwa uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z dnia 2
kwietnia 2004r oraz zasadami BHP.

Pracownicy muszg by¢ zapoznani przez odpowiedzialnego kierownika budowy ze
sposobami wykonywania prac na poszczegdlnych stanowiskach, ich kolejnoscig i
prowadzeniem oraz rodzajach zabezpieczen koniecznych do zastosowania.

Wskazuje sie konieczno$é stosowania przez pracownikéw s$rodkédw ochrony osobistej
(kaski, okulary ochronne, ubrania ochronne) oraz aktualizowania ich badan okresowych.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

ORGANIZACJA BEZPIECZNSTWA PRACY NA PLACU BUDOWY LEZY W GESTII KIEROWNIKA
BUDOWY

Pracodawca jest zobowigzany zapoznac¢ pracownikdw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami z ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikéw, ktdre
wystepujg na danym stanowisku pracy oraz zastosowanymi $rodkami likwidujgcymi lub
ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenia.

Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i BHP wyfgcznie pod
nadzorem uprawnionych oséb.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie roboty szczegdlnie niebezpieczne:

e upadek z wysokosci wiekszej niz 5m (mocowanie do statych elementéw budynku)
e demontaz elementéw prefabrykowanych o masie wiekszej niz 1tona (bezpieczne
mocowanie do zawiesia, transport elementéw w strefie bezpieczenstwa)

Bezpieczenstwo i porzadek na placu budowy

Zatozenia ogdlne

Wymaga sie utrzymanie porzadku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie catego placu
budowy.

Rejon pracy podwykonawcy winien by¢ utrzymywany w czystosci, wolny od odpaddw.
Odpady powinny by¢ usuwane przez uprawnione jednostki.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty Instytutu Techniki
Budowlanej.

Posiadanie oraz spozywanie napojoéw alkoholowych jak i narkotykdow w godzinach pracy
jest zabronione. Réwniez zabronione jest przystgpienie do pracy po przyjeciu narkotykow lub
alkoholu.

Wyposazanie placu budowy w srodki bezpieczeistwa, ochrony zdrowia ludzi i sprzet
przeciwpozarowy oraz srodki do udzielenia pierwszej pomocy

Sprzet ochrony osobiste;j:

e wymagane robocze obuwie i odziez;

e okulary ochronne do prac z zagrozeniem przez odtamki;

* rekawice ochronne;

e kaski ochronne;

e ochraniacze uszu do prac o silnym natezeniu dzwieku lub w dtugotrwatym hatasie;
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Egzekwowanie noszenia przez pracownikdw wymaganej odziezy lezy po stronie
podwykonawcy.

Podreczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyposazenie stuzgce do udzielania pierwszej pomocy
jak réwniez za osoby przeszkolone w jej udzielaniu.

Wyposazanie placu budowy w niezawodnie dziatajacy sprzet

Ciezki sprzet budowlany:

* na budowie mozna uzywac takiego sprzetu budowlanego, ktérego stan techniczny jest
regularnie sprawdzany przez rzeczoznawce. Stan ten musi by¢ udokumentowany w
ksigzce kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu specjalistycznego lub instytucji
nadzoru technicznego;

* osprzet dodatkowy ciezkiego sprzetu budowlanego, elementy chwytajgce: liny,
taicuchy muszg by¢ poddawane rocznej kontroli;

* nalezy przestrzegac termindw przegladow

Urzadzenia do pracy na wysokosciach (drabiny i rusztowania):

* muszg posiadac atest bezpieczenistwa

Elektronarzedzia i drobne narzedzia :

* do wszelki prac nalezy stosowa¢ wytacznie odpowiednie narzedzia;
* elektronarzedzia powinny posiada¢ atesty bezpieczenstwa;
e zalecane stosowanie elektronarzedzi z akumulatorami

Butle spawalnicze:

* nigdy nie stawia¢ butli w przejsciach, na korytarzach, drodze ewakuacyjnej itp.;

* butle powinny mieé sprawne zawory redukcyjne, weze z zaworami przeciwzwrotnymi,
sprawny system zabezpieczenia przed cofnieciem sie ptomienia i wydostaniem sie
gazu

Prace na wysokosci

Prace przy uzyciu drabiny

* przed uzyciem nalezy sprawdzié, czy drabina nie jest uszkodzona.

* drabina przewidziana jest jedynie do krétkotrwatych, drobnych prac o niewielkim
zasiegu;

e podstawa drabiny musi by¢ zabezpieczona przed odsunieciem;

e drabiny muszg siega¢ najmniej 1.00m powyzej obiektu, do ktérego sg przystawiane,
gdy konieczne jest przyktadowo wejscie na dach;

Prace przy wysokosci powyzej 3 metrow
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e dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy wyposazy¢ pracownikéw w srodki ochrony
osobistej w postaci pasdw asekuracyjnych;

Miejsce przechowywania dokumentacji rozbiorki oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych

Wszelka dokumentacja zwigzana z rozbiorky i eksploatacjg urzadzen i maszyn uzywanych
na budowie powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy/rozbiorki.

Podsumowanie

Z uwagi na zakres rodzajéow robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy wykonaé (kierownik budowy) plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ”.

Autor powyzszej informacji zwraca ponadto uwage na bezwzgledne przestrzeganie w
trakcie wykonywania robdét budowlanych wszelkich przepiséw i zasad, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania prac.

Projektowat

mgr inz. Bartosz Kuleta
upr. nr POM/0107/POOK/13
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ZALACZNIKI
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Budynek pralni
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