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P. T. Wykonawcy

Wszyscy

DA.271-35-7/20

Nowy Sącz, dnia 8 września 2020 r.

dot: zmiana SIWZ  nr  I
Stosownie do art. 38 ust. 4 Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Pulmonologicznego dla potrzeb Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wraz z wymianą dźwigu osobowego na dźwig niepełnosprawnych oraz modernizacja budynku zespołu Poradni Specjalistycznych przy Al. Wolności 49 Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” informuje, że w załączniku nr 7 do SIWZ „Umowa - projekt” wprowadza się następujące zmiany (poprawa literówek i uszczegółowienie zapisu):
a) w §4 pkt 28 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„28. Z chwilą przejęcia terenu budowy, Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797) oraz  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219).”
b) w §6a w punkcie 2 podpunkt 4 litera b) otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„b) na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu w formie pisemnej, w terminie 3 dni od otrzymania pisma Zamawiającego, wszelkich informacji o:

· zakresie robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, zasadach i terminie ich odbioru,
· wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania robót na podstawie Umowy Podwykonawczej,
· wysokości wynagrodzenia zapłaconego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania robót na podstawie umowy Podwykonawczej i terminie zapłaty, nadto przedstawić w terminie 2 dni wszelkie dokumenty, których żądać będzie Zamawiający na potwierdzenie powyższych okoliczności,”
c) w §10 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„5. W przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek w wykonanych robotach, Zamawiający wpisuje do protokołu częściowego odbioru robót lub protokołu końcowego odbioru robót zastrzeżenie usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad i/lub usterek w wyznaczonym terminie. Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia wad/usterek w oznaczonym terminie upoważnia Zamawiającego do usunięcia ich na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy wraz z potrąceniem powstałych stąd wydatków z należności Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 15 pkt 1 lit. b).”

d) w §11 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„2. Rozliczenie robót będzie odbywać się fakturami częściowymi po zakończeniu danego etapu robót, wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego i fakturą końcową. Rachunek bankowy Wykonawcy w banku ………………..nr konta …………………………………………………….. Wykonawca oświadcza, iż podany rachunek figuruje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.”
e) w §15 w punkcie 1 podpunkt litera f) otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„f) w wysokości 0,1% ceny brutto przedmiotu umowy w przypadku nie przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób zgodnie z wymaganiami określonymi w §1 pkt 8 - 10 za każde nie przedstawienie dokumentów w terminie lub na wezwanie Zamawiającego oraz każdą niezatrudnioną osobą niezgodnie z czynnościami wymaganymi przez Zamawiającego.”
f) w §16 w punkcie 2 podpunkt litera f) otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„f) terminu realizacji zamówienia, ze względu na wystąpienie „siły wyższej”  - w tym zwłaszcza stan zagrożenia epidemiologicznego w związku z pandemią spowodowaną koronawirsuem,”
g) w §17 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 15 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu poniższych okoliczności, bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkach:.”

Uwaga:

Wykonawcy w przygotowywanych ofertach winni uwzględnić wprowadzone zmiany.



